

**GŁÓWNY KSIĘGOWY  
NADWIŚLAŃSKIEGO ODDZIAŁU  
STRAŻY GRANICZNEJ  
*im. Powstania Warszawskiego***

**aa**

Dot.: postępowania nr 5/Fl/AG/16 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż oraz uruchomienie oczyszczalni ścieków wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej w PSG Lesznowola.

***Szanowni Państwo,***

uprzejmie informuję, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie od potencjalnego Wykonawcy, w brzmieniu przytoczonym poniżej, w trybie przewidzianym w art. 38 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164), na które Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

**Pytanie 1:** W związku z otrzymaną odpowiedzią na pytania z dnia 19.07.2016 proszę o udzielenie informacji, czy w przypadku przedłużających się terminów uzgodnień projektowych, zwłaszcza terminu uzyskania decyzji lokalizacyjnej, Zamawiający przewiduje przedłużenie realizacji umowy bez konsekwencji dla Wykonawcy, tzn. czy Wykonawca, w tym przypadku, będzie obciążony karami za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z § 14 wzoru umowy.

**Odpowiedź:** Warunki zmiany terminu wykonania umowy zostały określone w § 3 ust. 2 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. Pojęcie siły wyższej zostało zdefiniowane w § 20 zgodnie, z jego zapisami przedstawiony przykład jest kwalifikowany do sytuacji wymienionych w ust. 2 ww §. W związku z powyższym nie może być uznany za siłę wyższą.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i należy je uwzględnić podczas przygotowywania ofert.

***Z poważaniem***

***plk SG Krzysztof CZYŻ***