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Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartosci zamoéwienia ponizej 5 548 000 euro
ogloszonego przez Komendanta Nadwislanskiego Oddzialu Strazy Granicznej na

robot¢ budowlang pn. ,,Przebudowa budynku nr 5 przy ul. Podchorazych 38
w m. Warszawie”

Warszawa — 2019 r.



Komendant Nadwislanskiego Oddziatlu Strazy Granicznej zaprasza do udzialu w postgpowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na robot¢ budowlang pn. ,,Przebudowa budynku nr 5 przy ul. Podchorazych
38 w m. Warszawa”. Wykonawca wyloniony w procedurze przetargu nieograniczonego zrealizuje zamoéwienie
W sposob zgodny z wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi W niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkow
ZamoOwienia, zwanej dalej SIWZ.

l.
1.

o &

INFORMACJE OGOLNE:

Do udzielenia przedmiotowego zamOwienia stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z pozn. zm.), zwanej dalej ustawa oraz akty wykonawcze
wydane na jej podstawie.
Do czynnosci podejmowanych przez Zamawiajacego i Wykonawcéw w postgpowaniu 0 udzielenie
zamowienia publicznego stosuje sie¢ przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1025).
Realizacja zamowienia bedzie odbywac si¢ zgodnie z przepisami prawa obowigzujagcymi na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej.
Postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego prowadzi si¢ w jezyku polskim (art. 9 ust. 2 ustawy).
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiagzku z przetwarzaniem danych osobowych
i wsprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, Zamawiajacy
informuje, ze:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Nadwislanskiego Oddziatu Granicznej,
z siedziba w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 23, tel. 22 500 33 01, e-mail: nadwislanski@strazgraniczna.pl,
inspektorem ochrony danych osobowych jest Naczelnik Wydzialu Ochrony Informacji Nadwislanskiego
Oddziatu Strazy Granicznej, z siedzibg przy ul. 17 Stycznia 23, tel. 22 500 30 62, e-mail:
nadwislanski.woi@strazgraniczna.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym
z przeprowadzeniem przedmiotowego postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy;
Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia
zakonczenia postgpowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy;
obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem
ustawowym okreslonym w przepisach ustawy, zwigzanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob zautomatyzowany,
stosownie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
—na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
—na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac¢ zmiang wyniku postepowania
o udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp
oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zalqcznikow.);
—na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO
(Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej
lub panstwa cztonkowskiego.);
—prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;
nie przystuguje Pani/Panu:
— w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub ¢ RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;
— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawag
prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.
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I1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO:

NADWISLANSKI ODDZIAL STRAZY GRANICZNEJ
ul. 17 Stycznia 23, 02-148 Warszawa, REGON: 015783045 NIP: 522-273-59-86

Informacje zwiazane z przedmiotowym postgpowaniem objete ustawowym wymogiem publikacji na stronie
internetowej Zamawiajacego beda udostepniane pod adresem: www.nadwislanski.strazgraniczna.pl

I11. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:

Postgpowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w ktorym, w odpowiedzi na publiczne
ogloszenie o zamowieniu, oferty moga sktada¢ wszyscy zainteresowani Wykonawcy.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Przedmiotem zamodwienia jest robota budowlana pn. ,,Przebudowa budynku nr 5 przy ul. Podchorazych 38
W m. Warszawa” wykonanej zgodnie z wymaganiami zawartymi w Szczegélowym Opisie Przedmiotu
Zamowienia, W projektach: budowlanym i wykonawczym, w przedmiarach robot i w kosztorysie inwestorskim
stanowigcych zalgcznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

Przedmiot zamoéwienia okreslony zostalt we Wspolnym Stowniku Zamowien i 0znaczony kodem CPV 45262700-8

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Okres gwarancji na przedmiot zamowienia wynosi minimum 3 lata.

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenie zaméwien, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i pkt 7.

Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce Iub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy, osob, ktére wykonywaé beda wszelkie czynnosci bezposrednio zwiazane z wykonywaniem
przedmiotu zaméwienia, czyli tzw. pracownikow fizycznych. Wymog ten nie dotyczy miedzy innymi osob:
kierujacych robotami, dostawcéw materiatow budowlanych, jak rowniez osob, ktore wykonuja te czynnosci
samodzielnie w ramach prowadzonej przez siebie dzialalnosci gospodarczej. Zatrudnienie, o ktérym mowa
powyzej powinno trwaé przez caty okres realizacji umowy przy wykonywaniu wskazanych czynnosci.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czg¢$ci zamowienia podwykonawcom. Wykonawca jest zobowigzany do
wskazania w formularzu ofertowym (zatacznik nr 2) czg$ci zamowienia, ktorej wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom i podania firm podwykonawcow (art. 36 b ust. 1 ustawy). Jezeli Wykonawca nie zamiesci
w ofercie ww. informacji wowczas Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca zrealizuje zamdwienie bez udzialu
podwykonawcow. W przypadku powierzenia realizacji czeSci przedmiotu zamdwienia podwykonawcy,
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania podwykonawcy jak za wlasne. Sposoéb postgpowania
w przypadku powierzenia do wykonania czgsci przedmiotu zamodwienia podwykonawcom okreslony zostat
w projekcie umowy stanowigcym zatacznik nr 5 do niniejszej SIWZ.

Jezeli w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia i w zalgcznikach do niej uzyto do opisania zamowienia
oznaczen lub parametrow wskazujacych konkretnego producenta, konkretny produkt lub wskazano znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie urzadzen, a takze norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow
odniesienia Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie produktow i rozwigzan rownowaznych, przez ktore nalezy
rozumie¢ produkty i rozwigzania o parametrach spelniajagcych wymagania Zamawiajacego, co najmniej w tym
zakresie, co produkt opisany w opisie przedmiotu zaméwienia. W takim wypadku do oferty nalezy zalaczy¢
doktadny opis oferowanych produktow, z ktorego wynika¢ bedzie zachowanie rownowaznosci.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA:

Termin wykonania zaméwienia: 15.11.2020r.
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VI. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

1. O udzielenie zamdéwienia moga ubiega¢ si¢ Wykonawcy, ktorzy nie podlegajg wykluczeniu z postgpowania

w okoliczno$ciach, o ktorych mowa w:

1) art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 ustawy;

2) art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.
Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5, moze
przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego $rodki sa wystarczajace do wykazania jego rzetelnosci,
W szczegolnosci udowodni¢ naprawienie szkody wyrzadzonej przestepstwem lub przestepstwem skarbowym,
zado$Cuczynienie pieniezne za doznang krzywde lub naprawienie szkody, wyczerpujace wyjasnienie stanu
faktycznego oraz wspolprace z organami $cigania oraz podjecie konkretnych $rodkow technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, ktore sa odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom lub przestepstwom
skarbowym lub nieprawidtlowemu postepowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje sig, jezeli
wobec wykonawcy, bedacego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sadu zakaz ubiegania
si¢ o udzielenie zamdwienia oraz nie uplynat okreslony w tym wyroku okres obowigzywania tego zakazu.

2. Ponadto o udzielenie zamowienia moze si¢ ubiega¢ wykonawca, ktory spetnia ponizej okre§lone warunki
udziatu w postepowaniu dotyczace:

2.1 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiajacy uzna, ze wykonawca znajduje si¢ w sytuacji finansowej zapewniajacej nalezyte wykonanie
zamowienia, jezeli wykonawca wykaze, Ze posiada Srodki finansowe lub zdolno$¢ kredytowsa
w wysokosci nie nizszej niz 3 000 000,00 zi.

W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zaméwienia publicznego ww.
warunek Wykonawcy moga spetnia¢ facznie.

W przypadku powotania si¢ przez Wykonawce na zasoby innych podmiotow ww. warunek Wykonawca
moze spetnia¢ tacznie z tymi podmiotami.

2.2 zdolnosci technicznej lub zawodowej:

Zamawiajacy uzna, ze wykonawca posiada wymagane zdolnosci techniczne lub zawodowe zapewniajace

nalezyte wykonanie zaméwienia, jezeli wykonawca wykaze, ze:

2.2.1 wykonal nalezycie w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — w tym okresie, minimum 2 roboty budowlane,
polegajace na budowie lub przebudowie budynkéw biurowych o wartosci nie mniejszej niz
15 000 000,00 z1 brutto kazda;

W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia publicznego ww.
warunek Wykonawcy moga spetniac tacznie.

W przypadku powotania si¢ przez Wykonawce na zasoby innych podmiotow ww. warunek
Wykonawca moze Spetniac tacznie z tymi podmiotami.

2.2.2 dysponuje lub bedzie dysponowal minimum jedna osoba na kazde z nw. stanowisk:
a) kierownik robét posiadajacy uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, to jest do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno —
budowlanej,
b) kierownik roboét posiadajacy uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, to jest do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych,
c) kierownik robét posiadajacy uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, to jest do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zaKresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
d) kierownik robét posiadajacy uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, to jest do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zaKresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych.
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Zamawiajacy dopuszcza taczenie ww. stanowisk, jezeli ktorakolwiek z ww. 0sob tacznie bedzie posiadata
wymagane przez Zamawiajgcego uprawnienia budowlane.

Ilekro¢ w SIWZ jest mowa o ,,kierowniku robdt” nalezy przez to rozumie¢ kierownika robot w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2018, poz. 1202 z p6zn. zm.).

W przypadku Wykonawcoéw wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamoéwienia publicznego ww.
warunek Wykonawcy moga spetniac tacznie.

W przypadku powotania si¢ przez Wykonawce na zasoby innych podmiotéw ww. warunek Wykonawca
moze spetniac¢ facznie z tymi podmiotami.

2.2.3. posiada zdolnosSci do ochrony informacji niejawnych o klauzuli ,,poufne” w rozumieniu ustawy z dnia
5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 412).

(Wiaze si¢ to z dostegpem do mapy poufnej terenu zamknietego i sporzadzeniem dokumentacji
geodezyjnej powykonawczej na mapie poufnej).

W przypadku Wykonawcoéw wspolnie ubiegajgcych si¢ o udzielenie zamowienia publicznego ww.
warunek musi spelnia¢ co najmniej jeden z Wykonawcoéw w catosci.

W przypadku powotania si¢ przez Wykonawce na zasoby innych podmiotow ww. warunek musi spelnia¢
CO najmniej jeden z podmiotow w catosci

UWAGA :

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2018 poz. 1202 z p6zn. zm.)
osoby, ktore, przed dniem wejScia w zycie ustawy, uzyskaly uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania
przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowuja
uprawnienia do pelnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnien budowlanych nalezy
odczytywaé zgodnie z treScig decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy bedace podstawa ich nadania. Ponadto,
zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, okreslone w art. 12
ust. 1 ustawy Prawo budowlane, moga réwniez wykonywa¢ osoby, ktorych odpowiednie kwalifikacje zawodowe
zostaly uznane na zasadach okre$lonych w przepisach odrgbnych.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadajgce uprawnieniom
wymaganym przez Zamawiajacego, ktore zostaly wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisoOw oraz
zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskie;.

3. Ocena spelnienia wymagan zostanie dokonana na zasadzie spetnia/nie spelnia w oparciu o tres¢ dokumentow
i oswiadczen dostarczonych przez Wykonawce. W przypadku nie speilnienia ww. wymagan Wykonawca
zostanie wykluczony z postepowania, a jego oferta zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy.

VII. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, POTWIERDZAJACYCH SPELNIANIE
WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA:

1. Do oferty kazdy Wykonawca musi dotgczy¢ aktualne na dzien sktadania ofert Oswiadczenie o spelnianiu
warunkéw art. 22 ust. 1 ustawy w zakresie wskazanym w zalaczniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte
w o$wiadczeniu bedg stanowié potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki
udziatu w postepowaniu.

W celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w postepowaniu dotyczacych sytuacji ekonomicznej
lub finansowej wymagane jest zlozenie wraz z oferta:

- informacji banku lub spéldzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej potwierdzajacej wysoko$é
posiadanych $rodkow finansowych lub zdolnos$¢ kredytowa wykonawcy, W okresie nie wcze$niejszym niz
1 miesigc przed uptywem terminu sktadania ofert;

W celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w postepowaniu dotyczacych zdolnosci technicznej
lub zawodowej wymagane jest zlozenie wraz z ofertg:
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- wykazu robét budowlanych wykonanych nie wczeéniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, warto$ci, daty, miejsca wykonania i podmiotdw, na rzecz ktérych roboty te zostaly wykonane,
z zalaczeniem dowoddw okreslajacych czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w szczegolnosci
informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo
ukonczone, przy czym dowodami, o ktéorych mowa, sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz ktorego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny
0 obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw — inne dokumenty. Wzor
wykazu robdt budowlanych stanowi zalacznik nr 4 do SIWZ.

- wykazu os6b skierowanych przez Wykonawce do realizacji zaméwienia publicznego, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania
zamoOwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja o podstawie do
dysponowania tymi osobami. Wzér wykazu osob stanowi zalgceznik nr 5 do SIWZ.

- aktualne na dzien skladania ofert Oswiadczenie dotyczace zapewnienia ochrony informacji niejawnych
w zakresie wskazanym w zalaczniku nr 6 do SIWZ;

- kopi¢ aktualnego $wiadectwa bezpieczenstwa przemyslowego minimum trzeciego stopnia wydane przez
Agencje Bezpieczenstwa Wewnetrznego albo Stuzbe Kontrwywiadu Wojskowego;

2. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie majg przepisy rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Zdnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy
W postepowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

3. W przypadku wspdlnego ubiegania si¢ o zamowienie przez Wykonawcow oswiadczenie, o ktorym mowa
w rozdz. VII. pkt 1 niniejszej SIWZ sktada kazdy z Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢ o zamdwienie.
Oséwiadczenie to ma potwierdza¢ spetnianie warunkéw udzialu w postepowaniu, brak podstaw wykluczenia
w zakresie, w ktorym kazdy z Wykonawcow wykazuje spetnianie warunkow udzialu w postgpowaniu, brak
podstaw wykluczenia.

4. Wykonaweca, ktory powotuje si¢ na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz speinienia - w zakresie, w jakim powotuje si¢ na ich zasoby - warunkéw udziatu
W postgpowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w o$wiadczeniu, o ktorym mowa w rozdz. VII. pkt 1
niniejszej SIWZ.

5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Wykonawca ztozy
odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno$ci gospodarczej, jezeli
odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji.

e Ww. dokument nalezy zlozy¢ w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem przez
Wykonawce.

o W przypadku sktadania oferty wspolnej ww. dokument sklada kazdy z Wykonawcoéw wspdlnie
ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia.

W przypadku wskazania przez Wykonawce dostepnosci dokumentéow, o ktérych mowa w Rozdz. VII pkt 4
SIWZ, w formie elektronicznej pod okreslonymi adresami internetowymi ogdlnodostepnych i bezptatnych baz
danych, Zamawiajgcy pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawce dokumenty.

6. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie majg przepisy rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26
lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentéw, jakich moze zadaé zamawiajacy od wykonawcy
W postepowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

7. Wykonawca jest zobowiazany do zloZenia w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o Kktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, OSwiadczenia o przynaleznosci lub braku

przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy

o Wzdr ww. oSwiadczenia zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiajacego wraz z informacja
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z otwarcia ofert, o0 ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. O$wiadczenie nalezy ztozy¢ w oryginale.

e W przypadku skladania oferty wspolnej ww. o$wiadczenie sktada kazdy z Wykonawcow wspdlnie
ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia.

e W przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej wraz ze ztozeniem o$wiadczenia, wykonawca
moze przedstawi¢ dowody, ze powiazania z innym wykonawcg nie prowadza do zaklécenia konkurencji
W postgpowaniu o udzielenie zamdwienia.

7. Jezeli wykonawca nie ztozy o$wiadczenia, o ktérym mowa w rozdz. VII. pkt 1. niniejszej SIWZ, o$wiadczen
lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, Iub innych
dokumentow niezbednych do przeprowadzenia postgpowania, oswiadczenia lub dokumenty sg niekompletne,
zawierajg btedy lub budza wskazane przez zamawiajacego watpliwosci, zamawiajacy wezwie do ich ztozenia,
uzupelnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba Zze mimo ich zlozenia oferta wykonawcy
podlegataby odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie postepowania.

8. Inne dokumenty wymagane od wykonawcéw:

Do oferty kazdy Wykonawca musi dolaczyé Kosztorys ofertowy w formie szczegélowej przygotowany na
podstawie kosztorysu inwestorskieqo.

Forma skladanych dokumentéow:

1. Os$wiadczenia dotyczace Wykonawcy sktadane sa w oryginale;

2. Dokumenty inne niz o$wiadczenia nalezy ztozyé w oryginale lub kopii poswiadczonych za zgodnosé
z oryginatem przez Wykonawce. Poswiadczenie za zgodno$¢ z oryginatem winno by¢ sporzgdzone w sposob
umozliwiajacy identyfikacje¢ podpisu (np. wraz z imienng pieczatka osoby poswiadczajacej kopie dokumentu za
zgodno$¢ z oryginatem). Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonawca,
Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamowienia publicznego albo podwykonawca w zakresie
dokumentow, ktore kazdego z nich dotycza. W przypadku poswiadczania za zgodno$¢ z oryginatem kopii
dokumentow przez osobe(y) nie wymieniong(e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy,
nalezy do oferty dotagczy¢ stosowne petnomocnictwo.

3. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym nalezy zlozy¢é wraz z ich tlumaczeniem na jezyk polski,
poswiadczonym przez Wykonawce.

VIIl. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Ofertg nalezy ztozy¢ wedtug formularza ofertowego stanowigcego zatacznik nr 2 do SIWZ.

2. Wykonawcy przedstawia ofert¢ w oryginale zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SIWZ.

3. Oferta - pod rygorem jej odrzucenia - musi by¢ napisana w jezyku polskim (zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy) na
maszynie do pisania, komputerze lub inng trwalg i czytelnga technika oraz podpisana przez osobe(y)
upowazniong(e) do reprezentowania Wykonawcy.

4. Wykonawca ma prawo zlozy¢ tylko jedng oferte, we wiasnym imieniu lub w imieniu innego wykonawcy (6w).
5. Zgodnie z art. 23 ustawy Wykonawcy moga wspoélnie ubiegaé si¢ o udzielenie zamoéwienia (w formie np.
konsorcjum) pod warunkiem, ze ich oferta spetnia¢ bedzie nastgpujace wymagania:

- Wykonawcy musza ustanowi¢ pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu albo pelnomocnika do
reprezentowania ich w postgpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego,

- wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane bgda wytacznie z pelnomocnikiem,

- wypehiajac formularz ofertowy, jak réwniez inne dokumenty powotujace si¢ na Wykonawce, w miejscu np.
»~hazwa i adres Wykonawcy” nalezy wpisa¢ dane dotyczace pelnomocnika,

6. Oferta i zalaczniki do oferty (o$wiadczenie Wykonawcy, poswiadczenie kserokopii dokumentéw z zgodno$é
Z oryginalem) musza by¢ podpisane przez upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy (w sposob zgodny
z opisanym w rozdziale VI niniejszej SIWZ - Forma sktadanych dokumentow).

7. Zamawiajacy zaleca, by kazda strona oferty (wraz z zalacznikami do oferty) byta ponumerowana kolejnymi
numerami.

8. Zamawiajacy zaleca, aby oferta wraz z zatacznikami byta zestawiona w sposob uniemozliwiajacy jej samoistng
dekompletacje (bez udziatu osob trzecich) oraz uniemozliwiajacy zmiang jej zawartosci bez widocznych §ladow
naruszenia (np. catg ofert¢ Wykonawca moze przesznurowac, a konce sznurka trwale zabezpieczy¢ lub zszy¢
wszystkie strony, co najmniej, na dwie zszywki, itp.)

9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tresci oferty (w tym zatacznikach do oferty) musza by¢ parafowane (lub
podpisane) wlasnorecznie przez osobe(y) podpisujaca(e) oferte. Parafka (podpis) winna by¢ naniesiona w sposob
umozliwiajacy identyfikacje podpisu (np. wraz z imienng pieczatka osoby sporzadzajacej parafke).
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10. Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy oferty sktadane w postgpowaniu
0 udzielenie zamoéwienia publicznego sa jawne i podlegaja udostgpnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjatkiem
informacji stanowigcych tajemnicg przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419 z pdézn. zm.), jesli Wykonawca w terminie sktadania ofert
zastrzegl, ze nie mogg one by¢ udostepniane i jednocze$nie wykazal, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice
przedsigbiorstwa.

11. Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastrzezone, jako tajemnica przedsi¢biorstwa byly przez Wykonawce
ztozone w oddzielnej wewngtrznej kopercie z oznakowaniem ,tajemnica przedsigbiorstwa”, lub spigte (zszyte)
oddzielnie od pozostatych, jawnych elementow oferty. Brak jednoznacznego wskazania, ktére informacje stanowia
tajemnicg¢ przedsigbiorstwa oznacza¢ bedzie, ze wszelkie o$wiadczenia i zaswiadczenia sktadane w trakcie
niniejszego postepowania sg jawne bez zastrzezen.

12. Zastrzezenie informacji, ktore nie stanowig tajemnicy przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji bedzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkowac bedzie zgodnie z uchwatg SN z 20
pazdziernika 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.

13. Zamawiajacy informuje, ze w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90
ustawy PZP, a zlozone przez niego wyjasnienia i/lub dowody stanowi¢ beda tajemnice przedsigbiorstwa
W rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy bedzie przystugiwalo prawo zastrzezenia
ich jako tajemnica przedsi¢gbiorstwa. Przedmiotowe zastrzezenie zamawiajacy uzna za skuteczne wylacznie
w sytuacji kiedy Wykonawca oprocz samego zastrzezenia, jednocze$nie wykaze, iz dane informacje stanowia
tajemnice przedsigbiorstwa.

14. Wykonawcy ponosza wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i zlozeniem oferty. Wykonawcy
zobowiazujg si¢ nie podnosi¢ jakichkolwiek roszczen z tego tytutu wzgledem Zamawiajacego, z zastrzezeniem art.
93 ust. 4 ustawy.

IX. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI ORAZ
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI
| PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN ORAZ DOKUMENTOW:

1. Osobami uprawnionymi przez Zamawiajacego do porozumiewania si¢ z Wykonawcami s3:
w sprawach procedury przetargowej:
- Magdalena WIERCIOCH - Sekcja Zamowien Publicznych NwOSG (tel. 22-500-31-94);
w sprawach dotyczacych przedmiotu zaméwienia:
- Krzysztof MATCZAK — Wydziat Budownictwa i Gospodarowania Nieruchomosciami NwWOSG (tel. 22-500-
31-18);

2. Wszelkie zawiadomienia, wnioski, informacje oraz wezwania Zamawiajacy oraz Wykonawcy moga
przekazywaé pisemnie, faksem lub drogg elektroniczng, za wyjatkiem oferty, umowy oraz oswiadczen
i dokumentow wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ (réwniez w przypadku ich ztozenia w wyniku
wezwania o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla ktorych Prawodawca przewidziat wylacznie formeg

pisemna.
3. W korespondencji kierowanej do Zamawiajacego Wykonawca winien postugiwaé si¢ numerem sprawy
okreslonym w SIWZ.

4. Zawiadomienia, wnioski, informacje oraz wezwania przekazywane przez Wykonawce pisemnie winny by¢
skladane na adres: Sekcja Zaméwien Publicznych Pion Gléwnego Ksiegowego NwOSG, 02-148
Warszawa, ul. 17 Stycznia 23.

5. Zawiadomienia, wnioski, informacje oraz wezwania przekazywane przez Wykonawce droga elektroniczna
winny by¢ kierowane na adres: zamowienia.nadwislanski@strazgraniczna.pl lub faksem na nr
22-500-37-22.

6. Wszelkie zawiadomienia, wnioski, informacje oraz wezwania przekazane za pomoca faksu lub w formie
elektronicznej wymagaja na zadanie kazdej ze stron, niezwtocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

7. Wykonawca moze zwrdci¢ si¢ do zamawiajacego o wyjasnienie tresci SIWZ. Zamawiajacy niezwlocznie
udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania zwigzane z prowadzonym postgpowaniem, nie pdézniej niz na 2 dni
przed uplywem terminu sktadania ofert pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji
istotnych warunkow zamowienia wptynat do zamawiajgcego nie pdzniej niz do konca dnia, w ktérym uptywa
potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

8. Jezeli wniosek o wyjasnienie tre$ci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia wptynal po uptywie terminu
sktadania wniosku, o ktorym mowa w pkt. 7, lub dotyczy udzielonych wyjasnien, zamawiajacy moze udzieli¢
wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.
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9. Przedluzenie terminu skladania ofert nie wplywa na bieg terminu skladania wniosku,
o0 ktorym mowa w pkt. 7.

10. Tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami zostanie przekazana jednocze$nie wszystkim Wykonawcom, ktorym
przekazano SIWZ, bez wskazania zrodla zapytania, oraz udostgpniona na Stronie internetowej
Zamawiajacego.

11. W szczego6lnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem sktadania ofert, Zamawiajgcy moze zmieni¢ tre$¢
SIWZ. Dokonang zmiang Zamawiajacy przekaze niezwlocznie wszystkim Wykonawcom, ktorym przekazano
SIWZ oraz udostgpni na stronie internetowe;j.

X. MODYFIKACJA | WYCOFANIE OFERTY:

1. Wykonawca moze, przed uptywem terminu sktadania ofert, zmieni¢ ofert¢ pod warunkiem, ze Zamawiajacy
otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi by¢ zlozone wedtug takich samych zasad jak sktadana oferta
(patrz rozdziat XIIl SIWZ), tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem ,,ZMIANA”.
Koperty oznakowane dopiskiem ,ZMIANA” zostana otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktory
wprowadzil zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonania zmiany, zostana dotaczone do oferty.
2. Wykonawca moze, przed uptywem terminu sktadania ofert, wycofa¢ ofert¢ pod warunkiem, ze Zamawiajacy
otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty.
Powiadomienie o wycofaniu oferty musi by¢ ztozone wedtug takich samych zasad jak sktadana oferta (patrz
rozdziat XII SIWZ), tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem ,, WYCOFANIE”.
Koperty oznakowane w ten sposob beda otwierane w pierwszej kolejnosci i po stwierdzeniu poprawnosci
postgpowania Wykonawcy, oferty wycofane nie b¢da otwierane.
UWAGA: Do sktadanego powiadomienia nalezy dotaczy¢ stosowny dokument potwierdzajacy prawo 0Soby
podpisujacej go do wystepowania w imieniu Wykonawcy.

XI. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM:

1. Przystepujac do przetargu, wykonawca zobowigzany jest wnies¢ wadium w wysokosci: 300 000,00 zi (stownie:
trzysta tysiecy zlotych), zaznaczajac cel wplaty. Wadium musi by¢ wniesione przed uptywem terminu
sktadania ofert.

2. Wadium moze by¢ wniesione w jednej lub kilku nastepujacych formach: pienigdzu, poreczeniach bankowych
lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej (z tym zZe poreczenie kasy jest zawsze
poreczeniem pienieznym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poreczeniach
udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz. U. z 2019 r. poz. 310).

3. Wadium wnoszone w pieniadzu Wykonawca wptaca przelewem na podany nizej rachunek bankowy
Zamawiajacego (dokument potwierdzajacy dokonanie powyzszej operacji Wykonawca winien dolgczyé
do oferty):

Nadwislanski Oddzial Strazy Granicznej
Narodowy Bank Polski O/O Warszawa
08 1010 1010 0075 7513 9120 0000
z dopiskiem ,,Sprawa nr 14/FI/AG/19”

4. Wadium musi by¢ zlozone lub wplynaé na rachunek Zamawiajacego przed uplywem terminu skladania
ofert. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie
decydowac bedzie data wptywu §rodkéw na rachunek bankowy Zamawiajacego.

5. Wadium wnoszone w formie innej niz pieniadz nalezy ztozy¢ w formie oryginalu w Sekcji Zamowien
Publicznych Pionu Gtownego Ksiggowego NwOSG w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 23, budynek nr 17, pok.
Nr 2 (od poniedziatku do piatku, w godz. 9.00-14.00).

6. Gwarancja musi by¢ podpisana przez upowaznionego (upelnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis
winien by¢ sporzadzony w sposob umozliwiajgcy jego identyfikacje, np. zlozony wraz z imienng pieczatka lub
czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treSci gwarancji winno wynika¢ bezwarunkowe zobowigzanie
Gwaranta do wyptaty Zamawiajacemu petnej kwoty wadium w okoliczno$ciach okreslonych w art. 46 ust. 4a
i ust. 5 ustawy na kazde pisemne zadanie zgloszone przez Zamawiajacego w terminie zwigzania oferta.

7. Oferta wykonawcy, ktéry nie wniesie wadium lub wniesie w sposob nieprawidlowy zostanie odrzucona
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy.

8. Zwrot lub zatrzymanie wadium zostang dokonane zgodnie z zapisami zawartymi w art. 46 ustawy.
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9. Wykonawcy, ktory wniost wadium, a nie zlozyt oferty, Zamawiajacy niezwtocznie zwroci wadium na jego
pisemny wniosek.

XIl.  TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:

Termin zwigzania oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna si¢ wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

XIIl. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKELADANIA I OTWARCIA OFERT:

Miejsce i termin skladania ofert:

1. Oferte wraz z wszystkimi podpisanymi zatacznikami, nalezy umiesci¢c w kopercie zapieczgtowanej w sposob
gwarantujacy zachowanie poufnosci jej treSci oraz zabezpieczajgcej jej nienaruszalno$¢ do terminu otwarcia
ofert.

2. Koperta ma by¢ zaadresowana (doktadna nazwa i adres Zamawiajacego) oraz opisana wedlug ponizszego
wzoru:

Przetarg nr 14/FI/AG/19
Oferta na robote budowlang pn. Przebudowa budynku nr 5.
Koperta poza oznakowaniem jak wyzej powinna by¢ opatrzona doktadng nazwg i adresem Wykonawcy.
4. Oferte nalezy ztozy¢ do dnia 22.05.2019 r. do godz. 10.00 w Biurze Przepustek NwOSG w Warszawie przy
ul. 17 Stycznia 23, budynek nr 1 (w godz. 8.00 — 15.00 od poniedziatku do pigtku).
Wykonawca (na zadanie) otrzyma pisemne potwierdzenie ztozenia oferty.
6. Konsekwencje ztozenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie oferty jako zwyklej korespondencji
i nie dostarczenie jej na miejsce sktadania ofert w terminie okre$lonym w SIWZ) ponosi Wykonawca.
7. Oferta ztozona po terminie zostanie niezwtocznie zwrécona Wykonawcy bez otwierania.

w

o

Miejsce i tryb otwarcia ofert:
1. Otwarcie ofert jest jawne i nastgpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, ktore odbedzie sie¢ w siedzibie
Zamawiajacego, tj. w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 23 (budynek nr 2, pok. 9) w dniu 22.05.2019 r. o godz.
10.30.
2. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda do publicznej wiadomosci kwote, jaka zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.
3. Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy odczyta informacje, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
4. Niezwlocznie po otwarciu ofert zamawiajgcy zamieSci na stronie www.nadwislanski.strazgraniczna.pl
informacje dotyczace:

a) kwoty, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia;

b) firm oraz adresow wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w terminie;

¢) ceny, terminu wykonania zamoéwienia, okresu gwarancji i warunkoéw ptatnosci zawartych w ofertach.

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ ORAZ INFORMACJA O WALUCIE,
W JAKIEJ BEDA PROWADZONE ROZLICZENIA MIEDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCA:

1. Przez ceng ofertowa nalezy rozumie¢ cen¢ w rozumieniu art. 3 wust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy
z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarow i ustug (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 178);

2. Cena ofertowa musi obejmowaé wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawce zwigzane z wykonaniem
przedmiotu zamowienia.

3. Jezeli w postgpowaniu zostanie zlozona oferta, ktérej wybor prowadzilby do powstania obowigzku
podatkowego Zamawiajgcego na podstawie przepisoOw o podatku od towardéw i uslug, Zamawiajacy w celu
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towaréw i ustug, ktdéry mialby
obowigzek odprowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

4. Rozliczenia pomi¢dzy Zamawiajagcym i Wykonawcg dokonywane beda w ztotych polskich.

Uwaga: Ceng ofertowa nalezy okresli¢ w ztotych polskich z doktadnoscia do dwoch miejsc po przecinku.
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XV.  OPIS KRYTERIOW Z PODANIEM ICH ZNACZENIA I SPOSOBU OCENY OFERT:

60. Oceniane Kryteria i ich znaczenie w ocenie:

Lp. Nazwa kryterium Ranga w % Sposdb oceny
1 Cena 60 % Minimalizacja
2 Gwarancja 40% Punktowo

Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu 0 wyzej przedstawione Kryteria. Oferty beda oceniane
w odniesieniu do najkorzystniejszej ceny i gwarancji przedstawionej przez Wykonawcow w postgpowaniu.
Oferta, ktora otrzyma najwigksza ilo$¢ punktow za ww. Kryteria sposrod ztozonych ofert zostanie wybrana za
oferte najkorzystniejszg dla Zamawiajgcego.

Zaoferowanie przez Wykonawce przedmiotu zamowienia, ktory nie spelni warunkow, okre$lonych przez
Zamawiajacego w ,,Szczegotowym opisie przedmiotu zamoéwienia”, spowoduje, ze oferta tego Wykonawcy
zostanie odrzucona przez Zamawiajacego zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy.

Informacja o odrzuceniu oferty zostanie przestana zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy.

2. Szczegolowe zasady oceny ofert:
Punkty za ww. kryterium zostang obliczone wedtug ponizszej zasady:

a) Kryterium cena (Pc)

Pc = (Cena oferty najnizszej / Cena oferty ocenianej) * 60 (ranga kryterium)
Maksymalna liczba punktow do uzyskania — 60

b) Kryterium gwarancja (Pg)

Punkty zostang przyznane na podstawie wskazanego przez Wykonawce w Formularzu ofertowym (zatacznik nr 2
do SIWZ) okresu gwarancji.
Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca wskazal okres gwarancji w pelnych latach.
W ramach przedmiotowego kryterium ocenie poddany bedzie okres gwarancji powyzej wymaganego — minimum
(3 lata), tj.:
- gwarancja 3 lata — 0 pkt.
- gwarancja 4 lata — 20 pkt.
- gwarancja 5 lat i wiecej — 40 pkt.
Maksymalna liczba punktéw do uzyskania — 40

Ocena koncowa oferty:
Suma punktéw za wszystkie kryteria tj. P = Pc + Pg

3. Zasady wyboru oferty i udzielenia zamowienia.

- w toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy pisemnych wyjasnien dotyczacych tresci
ztozonej oferty. Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia pisemnych wyjasnien w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego;

- Zamawiajacy poprawi omyltki zgodnie z przepisami okreslonymi w art. 87 ust. 2 ustawy.

- Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktorego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom okre§lonym
w ustawie oraz SIWZ oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w niniejszym rozdziale
kryteria wyboru.

-umowa z Wykonawca, ktorego ofert¢ uznano za najkorzystniejsza, zostanie zawarta niezwlocznie po
zakonczeniu postgpowania o zamowienie publiczne (zgodnie z art. 94 ustawy). Umowa zostanie podpisana
wylacznie na warunkach okreslonych w zataczniku nr 6 do SIWZ, stanowiagcym projekt umowy.

XVI. INFORMACJA O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO:

1. Zamawiajacy po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadomi pisemnie o wynikach postepowania
wszystkich Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty.
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2. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce, ktorego oferta zostala uznana za najkorzystniejsza, o terminie i miejscu
zawarcia umowy.

3. W przypadku, gdy Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy, Zamawiajacy
moze wybraé oferte najkorzystniejsza sposrod pozostatych ofert, chyba, ze zachodzg przestanki, o ktorych mowa
w art. 93 ust. 1 ustawy.

4. W przypadku, gdy za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta Wykonawcy prowadzacego dziatalno$ci
w formie spotki z ograniczona odpowiedzialnoscia, a warto$¢ zlozonej przez niego oferty przekroczy dwukrotnos¢
kapitalu zaktadowego spotki, wowczas Wykonawca ten na zadanie Zamawiajacego przedtozy dokument
wymagany trescig art. 230 ustawy z dnia 15 wrzeénia 2000 r. —-Kodeks spoétek handlowych (Dz. U. z 2019 r., poz.
505 z pézn. zm.).

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamdwienia publicznego, ktérych
oferta zostala uznana za najkorzystniejsza, w wypadku dotaczenia do oferty pelnomocnictwa (o ktérym mowa
wart. 23 ust. 2 ustawy) tylko do reprezentowania ich w postegpowaniu 0 udzielenie zaméwienia publicznego,
przedtoza stosowne pelnomocnictwo do podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego. Ponadto
Zamawiajacy moze zada¢ przedtozenia umowy regulujacej wspotprace Wykonawcodw wystepujacych wspolnie.

XVII. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1. Obowiazek wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Przed podpisaniem umowy, wykonawca zamowienia obowiazany jest wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokos$ci 8 % ceny ofertowej brutto.

2. Forma wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone w nastepujacych formach: -pieniadzu; -
poreczeniach bankowych lub porgezeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach
ubezpieczeniowych; - porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

3. Zasady wnoszenia i zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy a takze inne obowiagzki
wynikajace z realizacji zadania zostaty okreslone w § 13 projektu umowy, ktéry stanowi integralng czes¢
dokumentacji przetargowej.

XVIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI
ZAWARTEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO:

Zamawiajacy podpisze z wybranym wykonawca umowe zgodnie z dotaczonym do SIWZ projektem umowy
(zatagcznik nr 7). Do przedstawionego projektu umowy =zostang wprowadzone wszystkie zobowigzania
Wykonawcy, wytonionego w trakcie procedury, wynikajace z przedstawionej przez niego oferty.

XIX. ZMIANA POSTANOWIEN ZAWARTEJ UMOWY W STOSUNKU DO TRESCI OFERTY.

Zamawiajacy na podstawie art. 144 ustawy dopuszcza mozliwo$¢ dokonania zmiany postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty w zakresie:
1. Zmiany terminu wykonania przedmiotu zaméwienia w przypadku:

a) wystapienia sity wyzszej;

b) nie dotrzymania terminéw okreslonych w Kpa na wydanie decyzji przez instytucje do tego zobowigzane;

¢) okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego.

2. Zmiany wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany obowigzujacej stawki podatku od towardéw i ustug VAT;

b) wejscia w zycie zmiany przepisow dotyczacych wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego
przez Ustawodawce — jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawce. Wykazanie zmiany kosztow spoczywa na Wykonawcy i podlega akceptacji Zamawiajacego;

C) wejscia w zycie zmiany przepisow dotyczacych zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéow kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

— jezeli zmiany te bedg mialy wptyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy. Wykazanie zmiany kosztow
spoczywa na Wykonawcy i podlega akceptacji Zamawiajgcego.

e) konieczno$ci wykonania robot niewykraczajagcych swym zakresem poza przedmiot umowy, ktorych ilosé
jednostek przedmiarowych wskazana przez Zamawiajagcego w przedmiarze robdt zostala zanizona
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W odniesieniu do faktycznej ilosci jednostek przedmiarowych, ktorg nalezy wykona¢ celem zrealizowania
i oddania do uzytku przedmiotu umowy;

f) rezygnacji z wykonania czgsci robot lub zmniejszenia jednostek przedmiarowych wskazanych przez
Zamawiajacego w przedmiarze robot.

. Zmiany cze$ci zamdwienia powierzanych podwykonawcom.

4. W przypadku zaistnienia potrzeby zmiany rozwigzan technicznych gdy materiaty nie moga by¢ uzyte przy
realizacji inwestycji z powodu: zaprzestania produkcji lub zastgpienia innymi; w trakcie realizacji zamowienia
zastosowano lepsze materialy badz inng technologi¢ o lepszych parametrach technicznych wynikajaca
z dostgpnosci danych produktow na rynku, gdy proponowane rozwigzanie jest rownorzedne lub lepsze
funkcjonalnie od zaproponowanego w projekcie, przy czym wykonanie robot zamiennych nie moze skutkowaé
zwigkszeniem warto$ci wynagrodzenia wykonawcy.

98]

XX. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH WYKONAWCY
W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO:

1. Kazdemu Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamdéwienia
oraz ponidst lub moze ponie$¢ szkod¢ w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepisoOw ustawy PZP
przystuguja $rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP takie jak dla postgpowan ponizej
kwoty okreslonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamoéwieniu oraz SIWZ przyshuguja rowniez organizacjom
wpisanym na liste, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

Zataczniki 7 na 29 str.

Zatacznik nr 1 - Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamowienia,
Projekty, przedmiar i kosztorys inwestorski (w wersji elektronicznej jako pliki .pdf)
Zatacznik nr 2 - Formularz ofertowy
Zatacznik nr 3 - Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Zatacznik nr 4 - Wykaz robét budowlanych
Zatacznik nr 5 - Wykaz 0s6b
Zalacznik nr 6 - Oswiadczenie o zapewnieniu ochrony informacji niejawnych
Zatacznik nr 7 - Projekt umowy
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Zalacznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest ,,Przebudowa budynku nr 5 przy ul. Podchorgzych 38 w m. Warszawa”,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, wraz z uzgodnieniami, oraz uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.
ZamoOwienie obejmuje realizacje nastepujacych przedsiewziec:
1. Wykonanie robdot budowlano - montazowych zgodnie z ostateczng decyzja pozwolenia na budowe
wyg zatwierdzonej dokumentacji technicznej.
2. Uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnien niezbednych do uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie.

Cato$¢ zadania musi by¢ wykonana zgodnie z zalaczong dokumentacja wielobranzowa projektu
budowlanego i wykonawczego z przepisami prawa polskiego, przepisami branzowymi i zaleceniami
Zamawiajacego.

Wszystkie materialy i urzadzenia wykorzystane w ramach zaméwienia muszg posiada¢ aktualne
certyfikaty dopuszczajace je do ogdlnego stosowania, wydane na podstawie obowigzujacych w Polsce
przepisow.

Podzespoly, materialy i urzadzenia, wbudowywane, zamontowywane i zainstalowane musza spetniac
opisowe warunki techniczne i kryteria techniczne, wymienione w branzowych projektach budowlanych i
wykonawczych, specyfikacjach technicznych, w inwestorskich przedmiarach robét, ich zastosowanie bedzie
wymagac uzgodnien i zatwierdzen na piSmie przez branzowych Inspektorow Nadzoru.

Wymagania techniczno-uzytkowe dla materiatdw, podzespotow i urzadzen nie opisanych szczegétowo
W branzowych projektach wykonawczych i w przedmiarach inwestorskich planowanych robot, winny by¢ co
do wymagan techniczno-uzytkowych uzgodnione i zatwierdzone na pi$mie z branzowymi Inspektorami
Nadzoru.

Uwaga !!!

Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z ewentualnymi zalaniami budynku oraz kosztami
napraw urzadzen lub innych $rodkéw ruchomych bedacych w budynku w czasie prowadzenia prac
budowlanych.

Wykonawca musi posiadaé Poswiadczenie bezpieczenstwa przemystowego o klauzuli ,,POUFNE” 3
stopnia. Wiaze si¢ to z dostepem do mapy poufnej terenu zamknigtego i sporzadzeniem dokumentacji
geodezyjnej powykonawczej na mapie poufnej.

Wykonawca musi dostosowaé si¢ do obowiazujacego systemu przepustkowego Zamawiajacego
oraz Shuzby Ochrony Panstwa. Lista pracownikéw pracujacych w budynku przy ul. Podchorazych 38
musi byé dostarczona minimum na 9 dni przed planowanym wejsciem na teren budowy
Z zastrzezeniem, Ze cz¢$¢ pracownikow po sprawdzeniu przez SOP moze nie uzyska¢ zgody na wejscie
na teren przy ul. Podchorazych 38 Warszawie.

Firma instalujgca elektroniczne systemy zabezpieczen (SWIN, CCTV, SKD, SSP) powinna
posiadaé wazna koncesje MSWiA na prowadzenie dzialalnoSci gospodarczej
w zakresie elektronicznych systeméw zabezpieczen, a osoby zatrudnione przy uruchomieniu
i konfiguracji systemu powinny posiada¢ poswiadczenie bezpieczenstwa osobowego do dostepu do
informacji niejawnych o klauzuli ,,poufne” oraz posiada¢ licencje pracownika zabezpieczenia
technicznego.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Nieprzekraczalny termin wykonania zamoéwienia — umowy do 15.11.2020 roku.

1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Inwestycja bedzie realizowana w Warszawie przy ul. Podchorazych 38, na dzialce o numerze
ewidencyjnym 6/20, obreb 5-06-16 dzielnica Srodmiescie. Teren ma status terenu zamknigtego. Jest
ogrodzony, os$wietlony 1 monitorowany. Przedmiotem zamodwienia begdzie przebudowa poddasza
nieuzytkowego budynku nr 5 oraz przystosowanie obiektu do aktualnych wymogow p.poz.

Budynek nr 5 jest budynkiem biurowym czgsciowo podpiwniczonym, dwupigtrowym, z poddaszem
nieuzytkowym.



Teren inwestycji znajduje si¢ w kompleksie koszar ujetych w gminnej ewidencji zabytkoéw
nieruchomych m.st. Warszawy. Zgodnie z pismem Prezydenta Miasta Stotecznego Warszawy Nr KZ-
SIV.4120.649.2012.ANI(2) z dnia 21 grudnia 2012 r., podpisanym z up. Prezydenta Miasta Stotecznego
Warszawy przez Stotecznego Konserwatora Zabytkdw, koszary nie sg wpisane do rejestru zabytkow, a takze
nie leza na terenie wpisanym do rejestru zabytkow.

Roboty beda prowadzone na_czynnym obiekcie i bedg wykonywane etapami, zgodnie
z harmonogramem sporzadzonym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Zamawiajacego. Wickszos¢
prac bedzie wykonywana nad II pietrem. W zwigzku z tym Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia
polozonych nizej pomieszczen przed skutkami zagrozen wynikajacych z prowadzenia robot, w tym zalania,
uszkodzenia instalacji wewngtrznych.

Wykonawca obowigzany jest przestrzegac zasad dotyczacych przebywania i pracy obowigzujacych na
terenie zamknietym przy ul. Podchorazych 38 (w tym uzyskanie dla kazdego pracownika, przed podjeciem
pracy, zgody na prace na tereniec kompleksu) oraz wynikajacych z ,,SYSTEMU ZARZADZANIA
BEZPIECZENSTWEM I HIGIENA SEUZBY/PRACY W STRAZY GRANICZNEJ.”

2. Charakterystyka planowanej inwestycji

e powierzchnia dziatki - 7426,00 m2
e powierzchnia zabudowy -1733,20 m2
e powierzchnia utwardzona -3122,10 m2
e powierzchnia uzytkowa przed przebudowa -4258,20 m2
e powierzchnia uzytkowa po przebudowie -5433,25 m2
e liczba kondygnacji przed przebudowa -4

e liczba kondygnacji po przebudowie -6

W ramach wykonanych robot zostanie pozyskana dodatkowa powierzchnia uzytkowa:
e na poddaszu - 993,63 m2

e poddaszu technicznym - 255,35 m2

3. Zakres prac do wykonania dla przedmiotu zamdéwienia:
3.1. Branza budowlana:

W ramach inwestycji nalezy wykona¢ wszelkie roboty opisane w dokumentacji technicznej dla

przedmiotowej inwestycji, a w tym m.in.:

- rozebranie kilku pozioméw betonowej oktadziny elewacyjnej dla umozliwienia rozbiodrki okapu oraz
konstrukcji dachu,

- rozebranie pokrycia dachowego,

- rozebranie istniejgcej drewnianej ptatwiowo-kleszczowej konstrukcji dachu,

- rozebranie murowanych $cian kolankowych,

- wykonania nowych zelbetowych elementow okapu,

- wykonanie nowej stalowo-zelbetowej konstrukcji dachu,

- wykonanie pokrycia dachowego z dachéwki ceramicznej,

- uzupetnienie elementow elewacyjnych ,

- wykonanie nowych zelbetowych stropéw poddasza i poddasza technicznego,

- wykonanie robot wykonczeniowych na poddaszu i poddaszu technicznym,

- montaz (w duszy klatki schodowej w potudniowej cze$ci budynku) dzwigu osobowego, hydraulicznego,
przystosowanego do przewozu osob niepetnosprawnych, o konstrukcji stalowej samonosnej przeszklonej
(ilo$¢ 0sob -12, udzwig ok. 900 kg, ilos¢ przystankow — 4),

- roboty budowlane czgséci pomieszczen na kondygnacjach istniejacych,

- rozbiorka kilku starych i wykonanie nowych §cian dzialowych,

- wygrodzenie i roboty budowlane starych klatek schodowych wraz z regulacja wysokosci stopni

schodowych,

- roboty budowlane w ciggach komunikacyjnych kondygnacji istniejacych,

- wymiana czgsci stolarki drzwiowej, potaczona z powigkszeniem otworow drzwiowych oraz wymiana kilku
sztuk stolarki okiennej w zwigzku z dostosowaniem obiektu do aktualnych wymogéw ochrony pozarowe;j,

- uporzadkowanie otoczenia budowy i odtworzenie terendow zieleni zniszczonych w trakcie prowadzenia
prac.

Szczegdlowy zakres robot okresla projekt techniczny, przedmiar robot oraz specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wszystkie materialy, urzadzenia uzyte do realizacji inwestycji



muszg posiadaé¢ atesty, certyfikaty, deklaracje wlasciwos$ci uzytkowej. Materialy nie wymienione
w projekcie muszg, przed wbudowaniem, uzyska¢ akceptacj¢ Zamawiajacego.

Wykladzina przewidziana na posadzki z plytek podtogowych dywanopodobnych 50x50 c¢cm, na kleju
winylowym powinna spetnia¢ minimum nastepujgce wymagania - Wyktadzina podtogowa petelkowa,
w ptytkach 50x50 c¢cm; runo BCF poliamid 6, do wyboru na podtozu: bitumicznym, ekologicznym lub
0 podwyzszonych parametrach, kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym. Bloczki betonu komérkowego do
$cian wewnetrznych musza by¢ klasy 300.

3.2. Branza elektryczna
3.2.1. Zasilanie budynku w energie elektryczna

Zasilanie budynku w energig¢ elektryczna zostato zrealizowane w | etapie inwestycji.

Dla budynku przewidziana jest moc umowna w wysokosci 250kW.

Budynek posiada zasilanie rezerwowe z agregatu pradotworczego oraz centralng baterig UPS.

3.2.2. Rozdzielnia Gléwna nN

W piwnicy budynku w pomieszczeniu energetycznym zlokalizowano rozdzielnicg gléwng budynku RG.
Rozdzielnia wyposazona jest w uktad SZR, wylacznik gléwny wyzwalany nadnapieciowo przyciskiem WG
PPoz., ochronniki przeciwprzepieciowe zabezpieczenia dla WLZ poszczegdlnych rozdzielnic i lokalnych
obwodow, uktad zasilania i sterowania o$wietleniem zewnetrznym i elewacyjnym. Z przed wytacznika PPoz
zasila sie obwody wymagajace zasilania podczas pozaru tj. centrale oddymiajace.
zaprojektowane linie WLZ zasilajace poszczeg6lne rozdzielnie pigtrowe i obicktowe nalezy wpigé w wolne
pola sekcji rezerwowanej i nierezerwowanej RG.

3.2.3. Wylacznik przeciwpozarowy

W  pomieszczeniu dyzurnego znajduja si¢ wylaczniki ppoz dla zasilania rezerwowego
i gwarantowanego. Przy glownym wejsciu do budynku znajduje si¢ przycisk WG PPoz. Za posrednictwem
wyzwalacza wzrostowego wylaczany jest wylacznik gtéwny PPoz w RG. Za pomoca styku NC wylaczany
jest centralny UPS na budynku.

Zaprojektowane urzadzenia pozarowe wymagajace pracy podczas akcji ratowniczej (pozaru) nalezy
zgodnie z przepisami zasili¢ sprzed gldwnego wylacznika (z rozdzielni ppoz).

Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami
stluzacymi ochronie przeciwpozarowej musza zapewniac cigglos¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach
pozaru przez 90 minut, norma PN-HD 60364-5-56 ,,Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczenstwa".

Wszelkie przejscia instalacji przez $ciany i przegrody oddzielenia pozarowego uszczelni¢ odpowiednia
masg ognioodporna.

3.2.4. Zasilanie awaryjne - zasilacze UPS

Centralny UPS zostat zabudowany w I etapie inwestycji. Jest to UPS modutowy. W 1I etapie inwestycji
nalezy istniejacy UPS modutowy rozbudowa¢ o dodatkowe moduly i stringi bateryjne do poziomu mocy
wynikajacego z opracowanego w projekcie wykonawczym bilansu mocy dla budynku.

Z UPS nalezy zasili¢ wszystkie gniazda DATA, lokalne punkty dystrybucyjne oraz inne urzadzenia
wymagajace zasilania gwarantowanego.

UPS wraz z przetacznikiem typu BYPASS oraz bateriami zabudowano w pomieszczeniu serwerowni
zlokalizowanym na kondygnacji parteru.
3.2.5.Rozdzielnie dedykowane

Na obiekcie nalezy wykona¢ rozdzielnice komputerowe (posiadajace zasilanie gwarantowane z baterii
UPS). Nalezy zastosowa¢ obudowy metalowe w oparciu o prefabrykaty przystosowane do zabudowy
modutowej (wyglad nawiazujacy do rozdzielnicy zabudowanej w | etapie inwestycji). Rozdzielnice
montowa¢ w wydzielonych pozarowo szachtach kablowych.

W rozdzielnicach komputerowych zabezpieczenia gniazd komputerowych DATA o charakterystyce
,»A”. Rozdzielnie te zasilane bedg z centralnego zasilacza UPS.

Przewiduje si¢ rozdzielnice modutowe o stopniu ochrony IP dostosowanym do warunkow w miejscach
ich zabudowania, przysciennych lub wolnostojacych ustawianych na podtodze.

Oszynowanie rozdzielnic nalezy wykona¢ z miedzi.

Na poszczegolnych obwodach nalezy stosowaé w zalezno$ci od charakteru odptywu wytaczniki
nadpradowe, r6znicowonadpradowe, réznicowopradowe.

Tablice i poszczegdlne elementy powinny posiada¢ odpowiednie oznakowania i opisy umozliwiajace
jednoznaczng identyfikacje obwodow w poszczegdlnych pomieszczeniach.

Rozdzielnice wykonac¢ w Il klasie ochronnosci. Prefabrykaty posiadaja II klas¢ ochronnosci.



3.2.6. Rozdzial energii elektrycznej

W kazdym skrzydle budynku nalezy wydzieli¢ szacht kablowy dla instalacji elektrycznych oraz
oddzielny szacht dla instalacji teletechnicznych (w poblizu lokalnych punktow dystrybucyjnych oraz
pozostatych pomieszczen przewidzianych dla urzadzen IT). W tylnej $cianie szachtow nalezy zainstalowaé
koryta lub drabinki kablowe dla prowadzenia kabli i przewodow dla instalacji elektrycznych
i teletechnicznych oraz trasy kablowej ognioodpornej dla ewentualnych instalacji pozarowych.

Instalacje odbiorcze nalezy rozprowadzic:

— dla ciagdw wielokrotnych — na korytach kablowych utozonych wzdluz korytarzy (ciagow

komunikacyjnych), w przestrzeni mi¢dzystropowej lub zabudowie z ptyty g/k,

— dla pojedynczych odbioréw — w rurkach instalacyjnych mocowanych do $cian lub stropéw oraz
pod tynkiem.

Do rozprowadzenia instalacji odbiorczych w ciagach wielokrotnych nalezy zaprojektowaé koryta
kablowe o wysokos$ci 60mm i grubos$ci blachy 1,0mm. Rozstaw podpoér do koryt kablowych nie rzadziej niz
co 1,0m. Obcigzenie dopuszczalne 1kN/m. Korytka dobraé zakladajac min. 20% rezerwy na dodatkowe
kable. Instalacje elektryczne i teletechniczne prowadzi¢ osobnymi korytami.

Wszelkie przejscia instalacji przez $ciany i przegrody oddzielenia pozarowego uszczelni¢ nalezy
odpowiednig masg ognioodporng o odporno$ci nie mniejszej od samych przegrod.

Wewngtrzne linie zasilajace i odbiory sitowe nalezy wykonaé przewodami 5-zytowymi ognioodpornymi
z zyla ochronng PE w ukladzie TN-S. Obwody gniazd wtykowych i o§wietleniowe nalezy wykonaé
przewodami 3-zytlowymi z zyla PE, nie liczac dodatkowych zyt wynikajacych z przyjetego sposobu
sterowania opraw oswietleniowych. Nalezy stosowac kable i przewody miedziane w izolacji ognioodpornej
bezhalogenowej i napigciu znamionowym 450/750V lub 0,6/1kV.

3.2.7. Instalacja oSwietleniowa
Instalacja oSwietlenia podstawowego
Do oswietlenia podstawowego nalezy zastosowaé oprawy ze zrodtami §wiatta typu LED.

Stosowaé oprawy nastropowe, modutowe do stropéw podwieszanych, nascienne w zaleznosci od
charakteru pomieszczenia i jego zabudowy.

Stosowac oprawy o wlasciwym dla danego pomieszczenia stopniu szczelnosci.

Wymagane natezenie o$wietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen przyja¢ zgodnie z projektem
wykonawczym oraz PN-EN 12464-1 ,,Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy, Czg$¢ 1: Miejsca
pracy we wnetrzach", przyjmujac zalecane parametry o§wietlenia wnetrz dla poszczegélnych elementow
funkcjonalnych.

Instalacje wykona¢ jako wtynkowa przewodami miedzianymi w ukladzie TN-S. Stosowa¢ osprzet
wtynkowy. Laczenia wykonywa¢ wewnatrz puszek osprzgtowych. Ciagi przewodoéw prowadzi¢ wyltacznie
odcinkami poziomymi i pionowymi. W uzasadnionych przypadkach doswietla¢ wydzielone stanowiska
pracy. Wylaczniki, przyciski o§wietleniowe lub panele sterowania o$wietleniem montowa¢ na wysokosci
1,4m od poziomu posadzki. W wskazanych przez Inwestora pomieszczeniach nie wyklucza si¢ centralnego
sterowania w systemie np. DALL.

Wytaczniki, przyciski i1 puszki rozdzielcze nalezy wyposazy¢ w trwate oznaczenia obwodow.

Instalacja oSwietlenia awaryjnego

Na drogach komunikacyjnych oraz w innych, uzasadnionych ze wzglgdu na bezpieczefistwo ludzi,
miejscach nalezy zastosowaé¢ awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne i kierunkowe. W instalacji oswietlenia
ewakuacyjnego stosowac oprawy z wlasnym modutem awaryjnym.

Dla oznaczenia kierunkoéw ewakuacji nalezy zainstalowa¢ oprawy o$wietleniowe z piktogramami
wskazujacymi droge ewakuacji.

Czas podtrzymania zasilania opraw powinien wynosi¢ minimum lh. Oprawy kierunkowe o$wietlenia
ewakuacyjnego nalezy wyposazy¢ w piktogramy zgodnie z normg wyr6zniajac je od innych opraw.

Obwody o$wietlenia awaryjnego prowadzi¢ z dodatkowymi zylami zasilania tadowania baterii
akumulatorowej modutu.

Nalezy stosowa¢ kable i przewody miedziane w izolacji PVC lub XLPE i napigciu znamionowym
450/750V lub 0,6/1kV.

Dla catosci o$wietlenia awaryjnego nalezy przyja¢ jeden system, umozliwiajacy integracj¢ procesu
kontroli i monitorowania pracy duzej ilosci opraw o$wietlenia awaryjnego. System ten powinien umozliwiac
konfigurowanie i kontrolowanie stanu opraw awaryjnych z jednego, okreslonego miejsca, np. pomieszczenia



ochrony. Ogdlna koncepcja systemu polega na zastosowaniu opraw o$wietlenia awaryjnego, ktore w trybie
pracy awaryjnej dzialaja w pelni autonomicznie oraz pozwalajg na opcjonalne zastosowanie systemu
testujgcego te oprawy i zbierajgcego wyniki testow.

Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego powinny by¢é wyposazone w uktady mikroprocesorowe i
umozliwia¢ potaczenie magistralg komunikacyjna z jednostka centralng system.

Sterowanie o$wietleniem

Sterowanie o$wietleniem odbywac si¢ bedzie przy pomocy tradycyjnych tacznikéw oswietleniowych lub
w systemie DALI. W wskazanych w projekcie wykonawczym pomieszczeniach nalezy zastosowac centralne
sterowanie w systemie np. DALL.

W salach konferencyjnych (wszedzie tam gdzie przewiduje si¢ montaz tablicy multimedialnej) nalezy
przewidzie¢ o$wietlenie z mozliwos$cig sterowania oprawami (skokowo lub plynnie) zapewniajace
mozliwo$¢ wygaszenia opraw przy tablicach.

W tychze pomieszczeniach nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ sterowania grupami opraw o$wietleniowych.
Typowe pomieszczenia konferencyjne powinny posiada¢ co najmniej trzy grupy sterowania:

e gr.nr 1 - oprawy montowane przy tablicy multimedialnej (réwnolegle do niej), spelniajace 10%

wymaganego natezenia o§wietlenia,

e gr. nr 2 — oprawy w pozostalej czgsci pomieszczenia, spetniajace 30% wymaganego natgzenia
o$wietlenia,

e gr. nr 3 — oprawy w pozostalej czgsci pomieszczenia, spetniajace 60% wymaganego natgzenia
o$wietlenia.

Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ doposazenia obiektu w centralny system sterowania o$wietleniem
w budynku w oparciu o BMS lub inny dedykowany do tego celu system np. winDIM lub winDIM@net.
Proponowane systemy mozna zastapi¢ produktem rownowaznym m.in. w zakresie mozliwosci wykonania
rozlegtej instalacji dla przebudowywanego budynku.

3.2.8. Obwody gniazd wtyczkowych ogolnego przeznaczenia

Wysoko$¢ mocowania gniazd i punktoéw zasilania koordynowac z zagospodarowaniem pomieszczen.

Obwody wyprowadza¢ z tablic lokalnych i zabezpiecza¢ wylacznikami réznicowopradowymi
i nadpragdowymi lub réznicowonadpradowymi.

Nalezy stosowaé kable i przewody miedziane w izolacji PVC lub XLPE i napig¢ciu znamionowym
450/750V lub 0,6/1kV.

Przewody prowadzi¢ migdzy gniazdami bez stosowania puszek posrednich.

Prowadzenie przewodoéw analogicznie jak przewodoéw oswietleniowych.

Wysoko$¢ mocowania gniazd wtyczkowych nalezy koordynowac¢ z zagospodarowaniem pomieszczen.

Poszczegolne gniazda musza by¢ opisane w sposob umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacje obwodow
we wlasciwych tablicach lokalnych.

Gniazda montowa¢ we wspoOlnych ramkach z gniazdami niskopradowymi oraz gniazdami
dedykowanymi i oznaczy¢ w sposob trwaly opisem numeru obwodu.
3.2.9. Instalacja urzadzen technologicznych

Dla drobnych odbiornikéw technologicznych nalezy wykona¢ osobne obwody gniazd wtyczkowych
I punktow zasilania przeznaczonych dla konkretnych urzadzen — dostosowujac ilo$¢ gniazd, punktow
zasilania i ich lokalizacje do zagospodarowania technologicznego poszczegoélnych pomieszczen. Obwody
wyprowadzac z tablic pigtrowych i zabezpiecza¢ wyltgcznikami réznicowopradowymi i nadpragdowymi lub
roznicowonadpradowymi.
W pomieszczeniach konferencyjnych Zamawiajacy przewiduje zabudowe rzutnika multimedialnego na
suficie oraz ekranu projekcyjnego. Ekran montowany na $cianie w odleglo$ci ok 2,5m od projektora.
Sterowanie pilotem na podczerwien. Projektor z wejsciem HDMI sterowany z pilota, zabudowany na
windzie sufitowej lub mocowany bezposrednio do sufitu.

Nalezy stosowac kable i przewody miedziane w izolacji PVC lub XLPE i napigciu znamionowym
450/750V lub 0,6/1kV.
Prowadzenie przewodow analogicznie jak przewodow oswietleniowych i gniazdowych.

Wysoko$¢ mocowania gniazd i punktow zasilania koordynowa¢ z zagospodarowaniem pomieszczen.
Poszczegodlne gniazda musza by¢ opisane w sposob umozliwiajacy jednoznacznag identyfikacje obwodow
we wilasciwych  tablicach lokalnych. Gniazda wtyczkowe instalowaé na wysokosci 0,3m od poziomu



posadzki a takze przy urzadzeniach technologicznych. Nalezy je oznaczyé w sposob trwaly opisem numeru
obwodu. Jezeli jest taka mozliwo$¢ to gniazda montowa¢ we wspoOlnych ramkach z gniazdami
niskoprgdowymi oraz gniazdami dedykowanymi.

W pomieszczeniach gdzie nie bedzie mozliwosci zainstalowania gniazd wtyczkowych w $cianach
bezposrednio przy urzadzeniu elektrycznym lub w pomieszczeniach wyposazonych w podloge techniczna,
nalezy zastosowac¢ puszki podlogowe.

Szczegdlowy zakres stosowanych urzadzen nalezy potwierdzi¢ u Inwestora na etapie realizacji prac.

3.2.10. Obwody gniazd wtyczkowych zasilajacych komputery — gniazda DATA
W budynku nalezy przewidzie¢ wydzielone obwody zasilania gniazd wtyczkowych dedykowanych dla
okablowania strukturalnego.

Dla kazdego stanowiska komputerowego gniazda DATA 230V AC w ilo$ci okreslonej w projekcie
wykonawczym. [lo$§¢ gniazd ogoélnych, data oraz logicznych nalezy potwierdzi¢ u Inwestora na etapie
realizacji prac.

Obwody nalezy wyprowadzi¢ z nowo wybudowanych tablic komputerowych zasilanych po UPS oraz
zabezpieczy¢ wytacznikami réznicowopradowymi i nadpradowymi lub réznicowonadpradowymi.

Nalezy stosowac kable i przewody miedziane w izolacji PVC lub XLPE i napig¢ciu znamionowym
450/750V lub 0,6/1kV.

Przewody prowadzi¢ migdzy gniazdami bez stosowania puszek posrednich. Przewody kablowe
prowadzi¢ w korytach kablowych oraz rurach ostonowych.

Wysoko$¢ mocowania gniazd wtyczkowych koordynowaé z zagospodarowaniem pomieszczen oraz
projektem wyposazenia.

Poszczegolne gniazda musza by¢ opisane w sposob umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacja obwodow
we wlasciwych tablicach lokalnych.

Gniazda wtyczkowe instalowa¢ na wysokosci 0,9m od poziomu posadzki, przy routerach Wi — Fi na
wysokosci min. 2m.

Nalezy je oznaczy¢ w sposob trwaly opisem numeru obwodu.
Jezeli jest taka mozliwo$¢ to gniazda montowa¢ we wspolnych ramkach z gniazdami niskopradowymi
zgodnie z projektem wykonawczym branzy elektrycznej i teletechnicznej.

3.2.11. Zasilanie windy
W klatce schodowej KL-2 zaprojektowano windg. W projekcie przewidziano doprowadzenie linii

zasilajacych do tablicy zasilajaco-sterujacej (dostarczonej przez producenta razem z windg) na parterze.
Zaprojektowano lini¢ do zasilania tablicy dzwigu oraz druga linie do zasilania tablicy o$wietleniowej
dzwigu.

3.2.12. Instalacja wentylacji

Dla potrzeb wentylacji, klimatyzacji i innych zespotow technologicznych nalezy wykona¢ instalacje sity
wraz ze sterowaniem. Zastosowane elementy AKPIA oraz ich oprzewodowanie powinny umozliwiaé
zbieranie sygnatow awaryjnych i zdalne przekazywanie ich do punktu centralnego sterowania i monitoringu,
ktory nalezy ustali¢ na etapie realizacji prac.

W projekcie ujeto zasilanie nowej centrali wentylacyjnej oraz jednostek zewngtrznych klimatyzacji.
Wszystkie te urzadzenia zasili¢ z rozdzielnicy TKp.

Turbowenty sg zasilane napigciem 24 V DC doprowadzonym z szaf zasilajacych ESZ z wykorzystaniem
przewodow dwuzytowych uktadanych powyzej dachu w rurkach odpornych na promieniowanie UV.
Przyjeto lokalizacj¢ szaf ESZ na poddaszu technicznym. Celem ograniczenia ilo$ci i grubosci niezbednych
przewodow do podigczenia nasad nalezy wykorzysta¢ rozdzielacze zasilania ERZ. Przy kazdej szafie ESZ na
poziomie poddasza technicznego zaprojektowano ogranicznik przepieé typu Il do sieci TN 230V podtaczony
w linii zasilajgcej szafki. Ogranicznik zamontowa¢ w obudowie IP65 4-modutowej na $cianie obok szafek
ESZ.

Turbowentylatory powinny by¢ wyposazone w fabrycznie zintegrowany regulator obrotow.-Wyijscie
przewodow na dach wykona¢ w $cistej koordynacji z wykonawca robot budowlanych. Przejscie przez
warstwe izolacyjng dachu nalezy uszczelni¢ w porozumieniu z wykonawca dachu.

Wartosci oraz typy zabezpieczen i przewodoéw nalezy zweryfikowa¢ po ostatecznym zamowienie



konkretnych urzagdzen. Lokalizacje zasilania nalezy przyja¢ na podstawie projektu wykonawczego branzy
sanitarnej w porozumieniu z wykonawcg instalacji sanitarnych.

3.2.13. Instalacja polaczen wyréwnawczych

W czesci budynku objetymi robotami budowlanymi nalezy zaprojektowac instalacje wyréwnawcze.

Wzdhiz ciagdw komunikacyjnych nalezy przewidzie¢ ptaskownik stalowy ocynkowany malowany na
kolor zotto — zielony. Kazda kondygnacja budynku powinna mie¢ swoja magistrale wyréwnawcza potaczona
z Gtowna Szyna Wyréwnawczg obiektu ulozona na poziomie piwnicy budynku, ktéra musi by¢ potaczona z
uziomem otokowym instalacji odgromowej poprzez odrebne ztacza kontrolne.

W pomieszczeniach technicznych nalezy przewidzie¢ miejscowe potaczenia wyrdwnawcze przewodami
prowadzonymi w tynku lub posadzce i podtaczonymi do przewodu PE w rozdzielnicy.

Z szynami wyréwnawczymi polaczy¢ nalezy:
- instalacj¢ uziemiajaca,
- szyny PE rozdzielnic,
- czesci przewodzace w konstrukcji budynku,
- szyny wyrownawcze instalacji teletechniczne;j,
- koryta kablowe,
- metalowe elementy kanalow wentylacyjnych,
- metalowe elementy przytacza wody, CO itp.
- pozostate metalowe elementy.

Podlaczenie poszczegdlnych urzadzen przewidzie¢ przewodami LgY zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami.
3.2.14. Instalacja ochrony przeciwprzepieciowej

Podstawowa ochrone od przepie¢ elektrycznych, powstalych w skutek bezposredniego uderzenia
wytadowania atmosferycznego w budynek stanowi instalacja odgromowa obiektu.

Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-443 w obiekcie nalezy zastosowa¢ dodatkowa dwustopniowa ochrong
przeciwprzepigciowa poprzez zastosowanie ogranicznikow przepigc typu 11 2.

Ogranicznik przepiec¢ typu 142 znajduje si¢ w istniejacej Rozdzielni Gléwnej RGnn.

Ograniczniki przepigc typu 2 zlokalizowane zostang w pozostatych rozdzielnicach lokalnych.

Zastosowana ochrona zabezpiecza urzadzenia i aparature przed skutkami przepie¢ taczeniowych
pochodzacych z sieci energetycznej oraz z wyladowan atmosferycznych.

3.2.15. Instalacja przeciwporazeniowa

Instalacja zasilajaca obiekt w systemie sieci TN-C.

Instalacje odbiorcza w obiekcie nalezy zaprojektowa¢ w systemie sieci TN — S.

W instalacji elektrycznej zastosowa¢ ochrong¢ przeciwporazeniowa przed dotykiem bezposrednim
(ochrong podstawowa) oraz ochrong przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim (ochrone przy
uszkodzeniu).

Ochrong podstawowa stanowi¢ bedzie izolacja czg$ci czynnych oraz obudowy i ostony czesci roboczych
obwodow elektrycznych o stopniu ochrony, co najmniej IP2X. W obwodach silnopradowych instalacji
wewngtrznych nalezy stosowa¢ okablowanie z zylami miedzianymi w izolacji 0,6/1kV.

Uzupeienie podstawowej ochrony od porazen w obwodach odbiornikow przenosnych i gniazd
wtyczkowych stanowi¢ beda wytaczniki réznicowopradowe o dziataniu bezposrednim i znamionowym
pradzie wyzwalania 30mA.

Ochrona dodatkowa (ochrona przy uszkodzeniu) realizowana bedzie poprzez samoczynne odtaczenie
zasilania, zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2017-09. Urzadzenia realizujagce samoczynne wylaczenie zasilania
w projektowanych obwodach to wytaczniki mocy z wyzwalaczami lub przekaznikami nadpradowymi oraz
matogabarytowe wktadki topikowe a takze wktadki topikowe mocy.

Dodatkowo wszystkie przewodzace elementy wyposazenia pomieszczen technicznych nalezy objaé
systemem polgczen wyrdéwnawczych. Potaczenia ekwipotencjalne z gldwna szyng uziemienia (GSU)
budynku zrealizowano za posrednictwem gtownej szyny wyréwnawczej (GSW) oraz lokalnych szyn
wyréwnania potencjatow (LSW), do ktorych nalezy przylaczy¢ obudowy przewodzacych elementow
wyposazenia technicznego.



We wszystkich projektowanych rozdzielnicach nalezy stosowaé odrebne szyny dla przewodéw N oraz
PE. Szyny nalezy wyposazy¢ w trwate oznaczniki literowe oraz system oznaczen barwnych.

Nie dopuszcza si¢ powtornego taczenia przewoddéw N oraz PE jesli zostaly one wydzielone ze
wspolnego przewodu PEN, nie dopuszcza si¢ takze przerywania cigglosci przewoddéw ochronnych PE.

Wewngetrzne linie zasilajace odbiory silowe nalezy wykonaé¢ przewodami 5-zylowymi z zyla ochronng
PE w uktadzie sieci TN-S.

Obwody gniazd wtykowych i o$wietleniowe wykona¢ przewodami 3-zylowymi z zyla PE, nie liczac
dodatkowych zyt wynikajacych z przyjetego sposobu sterowania opraw oswietleniowych.
Wszystkie zaprojektowane prefabrykaty winny posiada¢ II klase ochronnosci.

3.2.16. Instalacja odgromowa

W budynku zaprojektowano instalacj¢ odgromowa.

Instalacje odgromowa na dachu budynku nalezy wykona¢ zwodami niskimi poziomymi drutem ¢ 8mm.
Zwody uklada¢ na uchwytach przystosowanych do montazu na dachdéwce ceramicznej. Zachowaé odstep
izolacyjny pomiedzy zwodami a urzadzeniami montowanymi na dachu ~75cm. W miejscach gdy nie jest
mozliwe zachowanie odstepu izolacyjnego nalezy zwod poziomy wykonaé za pomoca przewodu
wysokonapieciowego. Przewod zakonczy¢ koncowkami (gtowicami) do potaczenia ze zwodem poziomym.

Przewody odprowadzajace zaprojektowano w systemie naciaggowym w postaci drutu @ 8mm wraz
Z uchwytami. Kazdy z przewodéw odprowadzajacych instalacji odgromowej nalezy wyposazy¢é w ztacze
kontrolno-pomiarowe montowane w gruncie. Lokalizacj¢ przewodow odprowadzajacych zweryfikowac
Z istniejacym wyposazeniem budynku zamontowanym na elewacji.

Wszystkie przewodzace elementy na dachu nalezy ostoni¢ iglicami gasiorowymi odgromowymi
Z zachowaniem bezpiecznego odstepu izolacyjnego. Elementy nieprzewodzace ostoni¢ zwodami pionowymi
z drutu @ 8mm stosujac typowe uchwyty i obejmy, chronigc je przed bezposrednim uderzeniem pioruna.

Doktadng lokalizacj¢ zwodow poziomych, pionowych i przewodow odprowadzajacych nalezy
potwierdzi¢c po wykonaniu pokrycia dachowego i zamontowaniu na dachu wszystkich urzadzen
technologicznych.

3.3. Branza sanitarna
3.3.1. Uwagi ogélne:
e podstawa wykonania wszystkich robot w zakresie instalacji sanitarnych jest projekt budowlany
instalacji sanitarnych, projekty wykonawcze poszczegolnych instalacji oraz specyfikacje wykonania
i odbioru robot instalacji sanitarnych, ,,Ekspertyza techniczna oraz wystapienie dotyczace stanu
ochrony przeciwpozarowej”’, przygotowane dla potrzeb przebudowy budynku nr 5 przy ulicy
Podchorazych 38,

e prace nalezy wykonywac zgonie z obowigzujacymi normami i przepisami,

e wykonawca dostarczy wszystkie materialy i sprzet niezbedny do wykonania zamowienia,
zastosowane materialty musza odpowiada¢ wymogom ustawy Prawo budowlane w zakresie
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie,

e zakres robot poszczeg6élnych instalacji obejmuje montaz instalacji, proby cisnieniowe i ptukania
instalacji, rozruch instalacji, szkolenia w obstudze instalacji wskazanych przez Inwestora o0sob,

e w zakresie prac Wykonawcy jest takze zapewnienie serwisu i przegladow gwarancyjnych w okresie
gwarancji zgodnie z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg dostarczonych urzadzen.

3.3.2. W zakres robét branzy instalacji sanitarnych w budynku nr 5 wchodza nastepujace roboty
instalacyjne:

a) Montaz instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej:

e wykonania nowego pionu wz, wc i cyrkulacyjnej dla potrzeb zasilania tazienek na kondygnacji
poddanej przebudowie,

wykonanie instalacji wz, wc i cyrkulacyjnej do nowoprojektowanych urzadzen sanitarnych,
wykonanie instalacji hydrantow pozarowych na kondygnacji poddanej przebudowie,

doposazenie instalacji w zestaw hydroforowy wraz z armatura,

wykonanie zmian w instalacji hydrantowej, wody zimnej, cieplej i cyrkulacyjnej istniejacej
w budynku w zakresie wymaganym projektem budowlanym, wykonawczym i sporzadzona
ekspertyza techniczng dotyczaca stanu ochrony przeciwpozarowe;j,

e wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej dla potrzeb przebudowywanej kondygnacji, dostosowanie
istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej do aktualnego projektu w zakresie wymaganym projektem



budowlanym, wykonawczym 1 sporzadzonag eckspertyza techniczng dotyczacg stanu ochrony
przeciwpozarowej,

montaz armatury i urzgdzen sanitarnych,

montaz instalacji skroplin dla jednostek wewnetrznych VRF oraz typu split.

b) Montaz instalacji centralnego ogrzewania dla potrzeb przebudowywanej kondygnacji, dostosowanie

istniejacej instalacji centralnego ogrzewania do aktualnego projektu w zakresie wymaganym
projektem budowlanym, wykonawczym i sporzadzong ekspertyza techniczna dotyczaca stanu
ochrony przeciwpozarowe;j,

C) Montaz instalacji wentylacji mechanicznej, dostosowanie istniejacej instalacji wentylacji

mechanicznej do aktualnego projektu w zakresie wymaganym projektem budowlanym,
wykonawczym i sporzadzona ekspertyza techniczng dotyczaca stanu ochrony przeciwpozarowej (w
zakresie Wykonawcy jest demontaz, przeniesienie, powtdérny montaz istniejacej centrali
wentylacyjnej wraz z podlaczeniem i uruchomieniem),

d) Montaz instalacji klimatyzacji VRF oraz typu split dla potrzeb przebudowywanej kondygnacji oraz

wybranych pomieszczen.

3.3.3 Instalacja wodno-kanalizacyjna:

zrédlem wody dla budynku jest wewnetrzna sie¢ wodociggowa zasilana z miejskiej sieci
wodociagowej,

Scieki sanitarne i deszczowe odprowadzane sa do istniejace na terenie sieci kanalizacyjnych
odprowadzajacych $cieki do miejskiej kanalizacji,

przewody instalacji wod-kan. powinny by¢ wykonane jako kryte w bruzdach $ciennych, w podtodze
lub powinny by¢ obudowane,

przewody instalacji wod-kan. nalezy wykona¢ z rur odpornych na korozje,

instalacja cieptej wody powinna by¢ wykonana tak aby mozliwy byt okresowy przegrzew wody do
temperatury 70-80°C.

3.3.4. Instalacja centralnego ogrzewania:

instalacja centralnego ogrzewania powinna zapewniaé wymagane temperatury wewnetrzne
W poszczegodlnych pomieszczeniach budynku w okresie wystgpienia minimalnej obliczeniowej
temperatury zewnetrznej okreslonej przez PN,

instalacja centralnego ogrzewania powinna zapewnia¢ mozliwos¢ regulacji temperatur
wewnetrznych w poszczegolnych pomieszczeniach,

przewody instalacji centralnego ogrzewania i ciepla technologicznego nalezy wykona¢ z rur
odpornych na korozje,

przewody instalacji co powinny by¢ wykonane jako kryte w bruzdach S$ciennych,
w podtodze lub powinny by¢ obudowane.

3.3.5. Wewnetrzna instalacja wodociagowa przeciwpozarowa:

instalacje¢ hydrantowa nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych. Przewody rozprowadzajace
zaprojektowano pod stropami pomieszczen z zaleceniem do obudowy oraz w bruzdach $ciennych.
3.3.6. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji:

instalacja wentylacji mechanicznej powinna zapewnia¢ odpowiednie iloSci powietrza
wentylacyjnego we wszystkich pomieszczeniach przebudowywanej kondygnaciji,

przewody instalacji wentylacyjnej w budynku nalezy obudowac,

w pomieszczeniach teletechnicznych i w serwerowni nalezy zamontowac klimatyzatory typu ,,split”,
poziom halasu od urzadzen wentylacyjnych i1 klimatyzacyjnych w pomieszczeniach nie powinien
przekracza¢ wymaganych normatywnych wielkosci,

pomieszczenia, okreslone w projekcie instalacji klimatyzacji, beda wyposazone w instalacje
klimatyzacji, w oparciu o system VRF lub instalacje typu ,,split”,

przewody instalacji freonowej powinny by¢ wykonane jako kryte w sufitach podwieszanych lub
powinny by¢ obudowane.



3.4. Branza teletechniczna

3.4.1. Struktura sieci budynku

Topologia sieci oparta bedzie na strukturze ,,gwiazdy”, tzn. z punktem dystrybucyjnym obstugujacym
wszystkie punkty abonenckie rozlokowane na pigtrze. Rozdzial sieci strukturalnej na podsie¢ komputerowa
i telefoniczng dokonany zostanie w punkcie dystrybucyjnym przez zastosowanie odpowiednich kabli
krosujacych. Punkty dystrybucyjne na pietrach i poddaszu beda polaczone z gltéwnym punktem
dystrybucyjnym na parterze szkieletowsa siecig Swiattowodowa i miedziang. Potgczenie gniazd abonenckich
z punktem dystrybucyjnym zrealizowane zostanie za pomoca instalacji miedzianej i $wiatlowodowe;.
System okablowania zapewni warstwe fizyczng dla przesylu wszystkich standaryzowanych aplikacji
niskopradowych. Projektowany system okablowania bedzie si¢ sktadat z:

e posrednich punktow dystrybucyjnych (PPD),

e okablowania poziomego,

e okablowania pionowego,

e gniazd koncowych (ZPA — zintegrowany punkt abonencki);

3.4.2. Posredni Punkt Dystrybucyjny

W punkcie dystrybucyjnym zostanie zamontowana szafa typu rack 19” o rozmiarach zapewniajacych
zamontowanie paneli krosujacych dla okablowania poziomego (zakonczenie kabli miedzianych
i swiattowodowych okablowania poziomego), elementy organizujace do kabli krosowych (panele
z wieszakami) , odpowiednie urzadzenia aktywne sieci komputerowe, krosownice taczy $wiattowodowych
i wieloparowych kabli telefonicznych.

3.4.3. Panele krosowe

Panele krosowe charakteryzuja si¢ wymiarami zgodnymi ze standardem 19", co umozliwi ich montaz
w dowolnej standardowej szafie, badz stelazu.

Panel krosowy dla okablowania strukturalnego bedzie wykorzystywal te same moduty RJ45 co zastosowane
w gniazdach abonenckich (system wykorzystuje jeden typ modutu RJ45 posiadajacego certyfikat wydany
przez niezalezne laboratorium). Panel krosowy dla okablowania §wiattowodowego bedzie wykorzystywat te
same adaptery co zastosowane w gniazdach abonenckich.

3.4.4. Okablowanie pionowe

|Okablowanie pionowe polaczy w strukturze gwiazdy logicznej i fizycznej posrednie punkty dystrybucyjne
z gtdwnym punktem dystrybucyjnym za pomoca jednomodowych i wielomodowych kabli $wiattowodowych
oraz wigzka kabli miedzianych okablowania strukturalnego dla polaczen sieci komputerowe;.

3.4.5. Okablowanie poziome (podtaczenie ZPA) — zastosowane zostang kable Skretka czteroparowa FTP
kat. 6a, utozona w gléwnych traktach telekomunikacyjnych pigtra, realizujaca polaczenia pomiedzy punktem
dystrybucyjnym systemu a punktami abonenckimi. Dtugos$¢ kabli nie moze przekroczy¢ 90m (wg norm
ANSI/TIA/EIA).

3.4.6. Dopuszczalne sposoby kladzenia kabli

Sposob ktadzenia kabli uwzglednia potozenie innych instalacji emitujacych zaklocenia elektroenergetyczne,
uwzgledniajac zalecane odlegtosci, w celu minimalizacji zaklocen. W korytach kablowych przewiduje si¢
rezerw¢ min 30% celem ew. przyszlej rozbudowy. Wszystkie trasy kablowe tak w gtownych poziomych
ciggach komunikacyjnych, jak rowniez doprowadzajace do stanowisk sa wykonane z wykorzystaniem
gtéwnie trzech technik:

e listwy PVC;
e rury przy przejsciach przez §ciany;
e koryta metalowe nad sufitem podwieszanym i podtoga techniczna.

3.4.7. Gniazda abonenckie (PL)

Gniazda abonenckie stanowig punkty przytgczenia urzadzen komputerowych i telefonicznych do sieci
strukturalnej oraz koniec okablowania poziomego od strony uzytkownika. W sktad kazdego gniazda beda
wchodzi¢ dwa moduly przylaczeniowe RJ45 kat. 6a oraz gniazdo Swiattowodowe duplex na jedno



stanowisko. Moduly przytaczeniowe RJ45 muszg by¢ ekranowane, ponadto powinny oznaczone w sposob
okreslajacy ich lokalizacje¢ w okablowaniu strukturalnym. Gniazda projektuje si¢ jako punkty podtogowe,
gniazda podtynkowe lub natynkowe (w zalezno$ci od pomieszczenia).

3.4.8. Instalacja WiFi

W budynku przewiduje si¢ zastosowanie instalacji WiFi na poszczegolnych pietrach i na poddaszu:

e rozmieszczenie punktoéw dostepowych nastapi w sposob zapewniajacy mozliwie rownomierne ich
wykorzystanie z uwzglednieniem lokalnych uwarunkowan i planowanych stanowisk pracy, co
pozwoli na rownorzedny dostgp do zasobow sieci wszystkim jej uzytkownikom oraz bedzie miato
wplyw na optymalizacje ilo$ci wdrazanych punktéw dostepowych;

e integracja z wewngtrzng siecig komputerows, co zapewni dostep do aplikacji internetu;

e zasilanie punktow dostepowych za pomocg standardu Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af, co
umozliwi wykorzystanie kabli sygnatowych dla okablowania strukturalnego;

3.4.9. Instalacja CCTV

Nalezy wykona¢ system CCTV zgodnie z projektem w technologii IP, ktory obecnie istnieje i nalezy go
rozbudowa¢. Caly system CCTV musi mie¢ mozliwo$¢ podgladu i sterowania rowniez do pomieszczenia
monitoringu znajdujacego si¢ przy al. Niepodlegtosci 100 w Warszawie.

3.4.9. Instalacja SKD

Nalezy wykona¢ rozbudowe system SKD o nowe kontrolery i nowe czytniki zgodne z projektem, jak
réwniez wymiang istniejacych juz czytnikow kart na nowe spetniajgce aktualne wymagania oraz aktualizacje
oprogramowania wraz z stacjg robocza i innymi niezbednymi podzespotami.

3.4.9. Instalacja depozytorow kluczy.

Nalezy zamontowa¢ nosy depozytor kluczy wraz z nowym oprogramowaniem oraz komputerem , ktory
bedzie znajdowata si¢ przy al. Niepodlegltosci 100 w centrum monitoringu. Réwniez nalezy uaktualnic
oprogramowanie wraz z wymiana ptyt w depozytorach, ktore juz sa zamontowane w budynku przy ul.
Podchorazych 38 1 Al. Niepodlegtosci 100.

3.4.9. Instalacja serwer czasu.

Nalezy wykona¢ serwer czasu dla budynku zgodnie z projektem oraz podiaczy¢ do niego wszystkie
elementy, ktore beda musiaty z niego korzystac.

3.4.10. Instalacja System Sygnalizacji Pozaru
Nalezy wykona¢ System Sygnalizacji Pozaru zgodnie z projektem oraz oznaczy¢é wszystkie przyciski
systemu zgodnie z normami (réwniez system oddymiania).

3.4.10. Swiatlow6d miedzy budynkami 17 Stycznia 23 a ul. Podchorazych 38

Nalezy wykona¢ zgodnie z projektem. Nalezy przewidzie¢ ze niektore przejscia miedzy studzienkami moga
by¢ nieczynne i bedzie koniecznos¢ robienia dodatkowych przepustow pomigdzy studzienkami w kanalizacji
Orange i na terenach nalezacych do SOP, KGPSP, SG i Policji. W przypadku braku przejécia nalezy takie
przejscie wykona¢ z zapasem minimum 2 jeszcze rur.

3.4.11. Pomiary teletechniczne.
Nalezy wykona¢ pomiary dla nowych instalacji jak rowniez oznaczy¢é w pokojach uzytkownika oraz w PPD i
GPD w budynku.

3.4.11. Instalacja RTV.

Nalezy rozbudowa¢ istniejacg instalacje RTV o dodatkowe 8 sztuk gniazd abonenckich zlokalizowanych na
poddaszu we wskazanych miejscach przez zamawiajacego. W zwigzku ze zmiang dachu nalezy przewidzie¢
konieczno$¢ wymiany anteny, ktora bedzie montowana na dachu budynku wraz z nowym okablowaniem.
Nalezny zachowaé obecny standard telewizji naziemnej z mozliwo$cia wpuszczenia sygnatu innych
programéw satelitarnych (konieczne przystosowanie okablowania rowniez z anteng satelitarna) Ewentualne
dekodery, telewizory lezg po stronie zamawiajgcego.

Uwaga ! W przypadku braku mozliwosci technicznych rozbudowy systemu nalezy wymieni¢ wszystkie
urzadzenia w szafce zlokalizowanej na II pigtrze na nowe (brak pozycji kosztorysowe;j).



3.4.12. Dokumentacja powykonawcza.

Nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawcza w dwoch egzemplarzach w wersji  papierowej
i elektronicznej na plytach CD z zachowaniem rowniez klauzuli tajnosci, ktora moze by¢ wymagana w
dalszym etapie realizacji.

4. Zatacznikami

4.1. Projekt budowlany Tom I, I, I1I, V.

4.2. Projekt wykonawczy architektura

4.3. Projekt wykonawczy konstrukcja

4.4. Projekt wykonawczy instalacje elektrycznego

4.5. Projekt wykonawczy okablowania strukturalnego i polaczen teletechnicznych wewnetrznych
4.6. Projekt wykonawczy — projekt budowy kabla $wiattowodowego w relacji KGSG budynek nr 5 przy ul.
Podchorazych 38 — CWT SG ul. 17 Stycznia 23 w Warszawie.

4.7. Projekt wykonawczy Systemu wykrywania pozaru

4.8. Projekt wykonawczy Rozbudowy systemu CCTV, SKD, depozytorow.

4.9. Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych wewnetrznych.

4.10. Specyfikacja techniczna i Odbioru Roboét dla poszczegolnych projektow.

W zakresie rzeczowym inwestycji w celu spetnienia standardéow i norm okreslonych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim winny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie planuje si¢ nast¢pujacy zakres rzeczowy:

Prace nalezy wykona¢ w branzach — budowlanej, sanitarnej, elektrycznej teletechnicznej, zgodnie
z zatwierdzonym projektem i zakresem realizacji zamierzenia.

Dodatkowe informacje, wytyczne zwigzane Z realizacjg zamierzenia
» Wykonawca uzyska wszystkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie niezbgdne
do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.



Zalacznik nr 2

OFERTA

(piecz¢¢ wykonawcy)

w odpowiedzi na ogloszenie o przetargu nieograniczonym na robote budowlana pn. ,,Przebudowa budynku
nr 5 przy ul. Podchorazych 38 w m. Warszawie” - sprawa nr 14/FI/AG/19 sktadamy niniejsza ofertg.

Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ z dokumentacja udostepniong przez Zamawiajacego i nie wnosimy do
niej zadnych zastrzezen oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

Oswiadczamy, ze wykonamy roboty budowlane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
obowigzujacymi przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U.
2018 1. poz. 1202 z pdzn. zm.) i z opisem przedmiotu zamoéwienia.

Oferujemy realizacje zamowienia za kwote DIULIO ............cooiiiiniiiiiii e ztotych,

3 (011 8§ L

Zobowigzujemy si¢ wykona¢ przedmiotowe zamowienie W terminie do 100 dni kalendarzowych od dnia
podpisania umowy.

Udzielamy na wykonane roboty i zamontowane materialy i urzadzenia ...... letniej gwarancji (minimum
3 lata).

Termin wykonania zaméwienia do dnia 15.11.2020r.
Przyjmujemy zasady ptatnosci zawarte w projekcie umowy.
Uwazamy si¢ za zwigzanych niniejszg ofertg przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.

Oswiadczamy, ze bedziemy / nie bedziemy* powierza¢ wykonanie cze$ci zamdwienia podwykonawcom:
10 I 414 111 PRI
CZ€SC (ZaKIeS) ZAMOWICIIIAL . .uvvvtivtirtintititiies et e ereeseestresresteereeseesseesteesaneerneesreens

Oswiadczamy, iz osoby bezposrednio wykonujace przedmiot zamowienia zatrudnione sg na podstawie
umowy 0 pracg, zgodnie z art 22 ust 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks Pracy.

Oswiadczamy, ze wypehiliémy obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec
0sob fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskaliSmy w celu ubiegania si¢
0 udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym postepowaniu. (W przypadku gdy Wykonawca nie
przekazuje danych osob innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi wylaczenie stosowania
obowiazku informacyjnego stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci o$wiadczenia
wykonawca nie sktada — tre§¢ o§wiadczenia nalezy w tym przypadku skreslic).

W razie wybrania naszej oferty zobowigzujemy si¢ do podpisania umowy na warunkach zawartych
w dokumentacji oraz w miejscu i terminie okreslonym przez Zamawiajacego.



Czy Wykonawca jest mikroprzedsiebiorstwem bgdz matym lub $rednim przedsigbiorstwem? **
O tak
O nie

Oferte niniejsza sktadamy na ................ kolejno ponumerowanych stronach.
Zatacznikami do niniejszego formularza stanowigcymi integralng czes$¢ oferty sa:
L) s

2) et

3) e

A)

D)

(podpis i piecze¢ upowaznionego przedstawiciela)

* niepotrzebne skresli¢
zaznaczy¢ odpowiednie (informacje wymagane trescia ogloszenia o udzieleniu zamoéwienia)

1) Mikroprzedsigbiorstwo to przedsigbiorstwo, ktore zatrudnia $redniorocznie mniej niz 10 pracownikow i ktoérego roczny obrét lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 2 milionéw EURO

2) Male przedsiebiorstwo to przedsigbiorstwo, ktore zatrudnia sredniorocznie mniej niz 50 pracownikow i ktorego roczny obrét lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 10 milionéw EURO

3) Srednie przedsiebiorstwo to przedsigbiorstwo, ktore nie jest mikroprzedsigbiorstwem ani matym przedsiebiorstwem i ktére zatrudnia
$redniorocznie mniej niz 250 pracownikow i ktorego roczny obrot nie przekracza 50 milionow EURO lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 43 milionow EURO.



Zalacznik nr 3

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

(pieczg¢ wykonawcy)

Przystepujac do udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego dotyczacego roboty
budowlanej pn.:

»Przebudowa budynku nr 5 przy ul. Podchorazych 38 w m. Warszawie” - sprawa nr 14/FI/AG/19
oswiadczam, Ze na dzien skladania ofert nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art.

24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy.

(podpis i pieczgé upowaznionego przedstawiciela)

Oswiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na podstawie art.
............. ustawy (podaé majqcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod wymienionych w art. 24 ust.
1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy). Jednoczes$nie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscia,

na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy podjalem nastepujace Srodki Naprawcze: ..........ovvvviiriiriiiiiniininn

(podpis i pieczgé upowaznionego przedstawiciela)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE
WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, na ktdrego/ych zasoby powotuje si¢ w niniejszym postgpowaniu,
1975 (poda¢  petng
nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ja

wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia.

(podpis i piecze¢ upowaznionego przedstawiciela)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:
Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne

i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelng $wiadomosciag konsekwencji wprowadzenia

zamawiajgcego w blad przy przedstawianiu informacji.

(podpis i pieczgé upowaznionego przedstawiciela)



Zalacznik nr 4

(pieczqé wykonawey) WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o zamdwienie publiczne dotyczace roboty budowlanej pn.:
»Przebudowa budynku nr 5 przy ul. Podchorazych 38 w m. Warszawie” - sprawa nr 14/FI/AG/19
o$wiadczam, ze w ciagu ostatnich pigciu lat* przed uptywem terminu sktadania ofert wykonalismy zgodnie

z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczyliSmy nastepujace roboty budowlane:

L.p. Rodzaj roboty budowlanej Warto$¢ wykonanej Data i miejsce wykonania Podmiot, na rzecz
roboty budowlanej 2 roboty budowlanej ktorego wykonano
robot¢ budowlang

! - jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - to w tym okresie,
2 - co najmniej 2 roboty budowlane, polegajace na budowie przebudowie budynkéw biurowych o
wartosci nie mniejszej niz 15 000 000,00 zt brutto kazda (stownie: pietnascie milionow zlotych).

W zalaczeniu przedstawiam|y] dokument|[y] potwierdzajacy|e], Ze roboty budowlane wyszczego6lnione
w niniejszym wykazie zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo
ukonczone.

(podpis i pieczgé upowaznionego przedstawiciela)



Zalacznik nr 5

WYKAZ OSOB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI
ZAMOWIENIA

(piecze¢ Wykonawcy)

Przystepujac do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego dotyczace roboty budowlanej
pn.: ,,Przebudowa budynku nr 5 przy ul. Podchorazych 38 w m. Warszawie” - sprawa nr 14/FI/AG/19

o$wiadczam, Ze nizej wymienione osoby beda skierowane do wykonania zamowienia:

Nr decyzji o nadaniu Nazwa podmiotu

. Informacje ,
. uprawnien budowlanych bi na ktorego
Kierownik robét . Imu_; i organ wydajacy decyzje 0 Sposobre. zasoby powoluje
i Nazwisko S . dysponowania .
oraz nr uprawnien i data ich . si¢ Wykonawca
L. osoba $ oo
waznoSci (jesli dotyczy)
Specjalnosé
konstrukcyjno-
budowlana

Specjalnos¢ instalacyjna

w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych

i kanalizacyjnych

Specjalnos¢ instalacyjna w
zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Specjalnos¢ instalacyjna w
zakresie sieci, instalacji i
urzadzen
telekomunikacyjnych

* wskazanie formy (np. umowa o pracg, umowa o dzieto, umowa wspoélpracy, itp.)
NALEZY ZALACZYC DOKUMENTY POTWIERDZAJACE POSIADANE

KWALIFIKACJE ZAWODOWE, UPRAWNIENIA I PRZYNALEZNOSC DO
WLASCIWEJ I1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA PRZEZ WW. OSOBY.

(podpis i pieczg¢ upowaznionego przedstawiciela)




Zalacznik nr 6

OSWIADCZENIE

(pieczg¢ wykonawcy)

Przystepujac do udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamdOwienia publicznego dotyczacego roboty
budowlanej pn. ,,Przebudowa budynku nr 5 przy ul. Podchorazych 38 w m. Warszawie” sprawa nr
14/FI/AG/19 os$wiadczamy, Ze:

1. Posiadamy zdolno$¢ do zapewnienia ochrony informacji niejawnych o klauzuli ,,poufne”
w sposOb zgodny z wymaganiami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji
niejawnych (Dz. U. z 2018 poz.412) oraz przepisow wykonawczych do niej wydanych oraz

wyrazamy zgode¢ na poddanie si¢ procedurze weryfikacji tej zdolno$ci przez Zamawiajacego.

2. Zapoznalismy si¢ z wymogami dotyczacymi wykonania ,,Przebudowa budynku nr 5 przy ul.
Podchorazych 38 w m. Warszawie”, akceptujemy je oraz zobowigzujemy si¢ do ich

przestrzegania.

3. Po zapoznaniu si¢ z trescig art. 266 §1 Kodeksu karnego, ktory stanowi ,, Kto wbrew przepisom
ustawy lub przyjetemu na siebie zobowigzaniu, ujawnia lub wykorzystuje informacje, z ktorg
zapoznal sie w zwiqzku z petniong funkcjq wykonywanq pracq, dziatalnoscig publiczng,
spoteczng, gospodarczq lub naukowq, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo
pozbawienia wolnosci do lat 2" zobowiazujemy si¢ nie ujawnia¢ nikomu 1 w zaden sposob nie
wykorzystywac jakichkolwiek informacji, z ktérymi zapoznamy si¢ w zwigzku z udzialem

W przedmiotowym postgpowaniu.

(podpis i piecze¢ upowaznionego przedstawiciela)



Zalacznik nr 7

UMOWA Nr ...../AG/NwOSG/2019

zawarta w Warszawie w dniu .......... 2019 r. pomiedzy:

Komendantem Nadwislanskiego Oddzialu Strazy Granicznej z siedzibg w Warszawie, kod 02-148,
przy ul. 17 Stycznia 23

Panem plk SG Andrzejem RYTWINSKIM

zwanym w dalszej czgsci umowy ,,Zamawiajacym”

przy kontrasygnacie:

Pana ptk SG Witolda DOROSZA - Glownego Ksiegowego Nadwislanskiego Oddzialu Strazy
Granicznej

TEPIEZENTOWANG PIZEZ .. .eneneeet et ettt et et et e ettt e e et ettt e et et e ettt et et et ettt e et et e e e e e e e neas
zwana w dalszej czgsci umowy ,,Wykonawcg”

W wyniku udzielenia przez Zamawiajacego zamowienia publicznego w oparciu o ustawe z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych tj. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami) zostata
zawarta uUmowa 0 nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy
§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace budowlang polegajaca na
»Przebudowa budynku nr 5 przy ul. Podchorazych 38 w m. Warszawa”.

2. Opis przedmiotu zamowienia wraz z dokumentacja projektowo-kosztorysowa CD (zalacznik nr 1)
stanowi integralng czgs¢ umowy.

3. Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie przyjetej przez Zamawiajacego oferty z dnia
............... r. (zalacznik nr 2) stanowigcych integralng cze$¢ umowy.

4. Przedmiot umowy musi by¢ oddany Zamawiajacemu w stanie nadajacym si¢ bezposrednio do
uzytkowania, po dokonaniu wszystkich odbioréw technicznych oraz odbioru koncowego w obecnosci
Zamawiajacego.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze przed zlozeniem oferty Zamawiajacemu, zapoznal si¢ ze wszystkimi
warunkami, ktore sg niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, bez konieczno$ci ponoszenia przez
Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

§2
1. Przedmiot umowy zostanie wykonany z urzadzen i materiatéw Wykonawcy.
2. Wszystkie materialty powinny by¢ zgodne z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot,
polskimi normami, posiadac¢ stosowne atesty i certyfikaty zgodne z Polska Norma.
3. Wykonawca zobowiazany jest przechowywac przez okres wykonywania robot dokumenty materiatow
i urzadzen okreslonych w ust. 2 i przekaza¢ je Zamawiajgcemu po zakonczeniu budowy.

Termin realizacji
§3
1. Strony ustalajg termin wykonania umowy w zakresie zakonczenia prac budowlanych do dnia
15.11.2020 r. Przekazanie placu budowy nastapi w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
Rozpoczgcie robot nastagpi nie podzniej niz 5 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy.
Wykonawca bedzie prowadzit roboty na czynnym obiekcie.
2. Umowny termin wykonania przedmiotu umowy moze ulec przesuni¢ciu z powodu:
1) sity wyzZszej, majacej istotny wplyw na realizacje przedmiotu umowy. Sila wyzsza
zdefiniowana jest w § 20;
2) okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego.




Zamawiajacy nie ma obowigzku przedtuzania terminu wykonania robot, jezeli Wykonawca w ciggu 5
dni roboczych od daty zaistnienia okolicznos$ci, o ktorych mowa w ust. 2, nie przedlozy uzasadnionego
wniosku o przedtuzenie terminu dotaczajac dowody na poparcie ich zaistnienia.

W terminie do konca listopada 2019 r., Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ taka czgs¢ przedmiotu
umowy, zgodnie z przerobem rzeczowo finansowym, ktorej warto$¢ finansowa wyniesie nie mniej niz
8 980 287,00 z! (brutto).

Obowigzki Zamawiajacego
§4

Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy:

1)
2)

3)
4)
5)
6)

7)

wspotdziatanie z Wykonawea w zakresie i na warunkach okreslonych w umowie;
przekazanie wykonawcy projektéw i innych niezbednych dokumentow do wykonania przedmiotu
umowy;
wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy ze wskazaniem jego granic;
ustalenie punktu poboru wody i energii elektrycznej;
zapewnienie nadzoru przez przedstawiciela Zamawiajacego;
odbidr robot ulegajacych zakryciu, dokonuje Inspektor Nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od zgloszenia
ich wykonania przez Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy;
odebranie wykonanych robot zgodnie z protokotem odbioru zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru
i ich optaceniem.

Obowiazki Wykonawcy

§5

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1)

2)
3)
4)
5)

6)
7)

8)

9)

wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 umowy zgodnie ze szczegdtowym opisem przedmiotu
zamowienia, obowiazujacymi zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, polskimi normami, obowiazujagcymi
wytycznymi i zaleceniami zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, bezpieczenstwa i higieny pracy;
dostarczenie, przed rozpoczgciem robdt, zamawiajacemu szczegoétowego harmonogramu rzeczowo-
finansowego i planu BIOZ;

wyznaczenie uprawnionego Kierownika budowy;

wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy 0Sob posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia, przeszkolonych w zakresie przepisow bhp i ppoz., wyposazonych w odpowiedni sprzgt,
urzadzenia i odziez;

zatrudnienie pracownikéw nie karanych, posiadajacych obywatelstwo panstw Unii Europejskiej lub
posiadajacych zezwolenie na prace na terytorium RP;

dostosowanie si¢ do systemu przepustkowego obowigzujacego na terenie obiektu;

przedstawienie Zamawiajacemu do akceptacji przed przystapieniem do wykonywania robot listy
pracownikow zatrudnionych przy ich realizacji. W przypadku zmian, powiadomienie Zamawiajacego
z dwudniowym wyprzedzeniem. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykre$lenia niektorych
pracownikow Wykonawcy lub podwykonawcow bez podania przyczyny;

przedtozeniec Zamawiajacemu wykazu podwykonawcow w terminie do 7 dni od dnia podpisania
umowy;

Wykonawca podczas realizacji zamoéwienia, zobowigzany jest do pisemnego zglaszania
Zamawiajacemu wszystkich podwykonawcoéw zgodnie z § 7 niniejszej umowy. Do zgloszenia
Wykonawca ma obowigzek dotaczy¢ kazdorazowo projekt umowy z podwykonawca, okreslajacy
przede wszystkim: nazwe, adres podwykonawcy, imi¢ i nazwisko osoby upowaznionej do
reprezentowania, przedmiot umowy z doktadnym podaniem zakresu i wielko$ci, warto§¢ wynagrodzenia
podwykonawcy, termin wykonania (dotyczy to rowniez zawarcia umowy podwykonawcy z dalszym
podwykonawca);

10) zapewnienie nadzoru technicznego nad realizacja robot, nadzoru nad personelem w zakresie porzadku

i dyscypliny pracy;

11) zabezpieczenie we wlasnym zakresie warunkoéw socjalnych i innych przypisanych prawem warunkow

I $wiadczen dla swoich pracownikow;

12) nie podawanie do wiadomosci osob trzecich tresci umowy;
13) utrzymanie ogdlnego porzadku w czasie wykonywania robot poprzez:

a) ochrong¢ mienia,

b) nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy,

C) zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego,

d) wykonanie zabezpieczen w rejonie prowadzonych robot,



e) usuwanie awarii zwigzanych z prowadzonymi robotami,

f) codzienne utrzymanie stanowisk pracy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych poprzez
usuwanie niepotrzebnych zbednych materiatéw urzadzen pomocniczych i prowizorycznych,
odpadéw 1 $mieci, biezgce utrzymanie w czystosci terenu budowy, drog wewngtrznych i
zewnetrznych wokot obiektu;

14) pokrywanie wszystkich kosztow i optat koniecznych do wykonania przedmiotu umowy;

15) Wykonawca zobowiazany jest do wykonania umowy z nalezyta staranno$cia i wiedza techniczng oraz
wskazaniami Zamawiajacego;

16) wywiezienie materiatdw z demontazu i rozbiorki do miejsca utylizacji i przekazanie Zamawiajacemu
karty odpadu;

17) wyprzedzajace informowanie o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptyna¢ na opodznienia
terminu wykonania niniejszej umowy;

18) pisemne zawiadomienie Zamawiajacego o gotowosci do odbioru koncowego;

19) po zakonczeniu robot uporzadkowanie terenu i przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu umowy
w terminie ustalonym na dzien odbioru koncowego;

20) Wykonawca ponosi¢ bedzie koszty zuzycia wody i energii elektrycznej;

21) Prace beda $wiadczone przez osoby wymienione w zalgczniku nr 5 do Umowy pn. ,,Wykaz
Pracownikow $wiadczacych prace”, ktore zostaly wskazane przez Wykonawce, zwane dalej
»Pracownikami §wiadczacymi prace”;

22) Wykonawca zobowigzuje si¢, ze Pracownicy $wiadczacy pracg beda w okresie realizacji umowy
zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.). Dane os6b wymienionych ww. zatgczniku
Wykonawca winien aktualizowac¢ na biezaco, zmiana zatacznika nie wymaga sporzadzenia aneksu do
umowy;

23) Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, W terminie wskazanym przez Zamawiajacego nie krotszym
niz 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiazuje si¢ przedtozy¢ do wgladu kopie zanonimizowanych
umow o prace zawartych przez Wykonawce z Pracownikami $wiadczacymi prace. Z danych wrazliwych
nalezy pozostawi¢ imie¢ i nazwisko pracownika,;

24) Nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii zanonimizowanych umoéw zawartych przez Wykonawce
z Pracownikami $wiadczacymi prace w terminie wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie z ust. 22
bedzie traktowane jako niewypelnienie obowiazku zatrudnienia Pracownikow $wiadczacych prace na
podstawie umowy 0 pracg.

25) Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ewentualnymi szkodami zwigzanymi z prowadzonymi
robotami budowlanymi do petnej wysoko$ci na cate mienie znajdujace si¢ w czynnym budynku.

26) Wykonywanie serwisu i przegladow gwarancyjnych wszystkich zamontowanych przez Wykonawce
urzadzen zgodnie z ich Dokumentacjg Techniczno-Ruchowa oraz warunkami gwarancji producenta
w okresie gwarancji w ramach przedmiotu umowy (bez dodatkowego wynagrodzenia).

§6

1. Wykonawca jest obowigzany do posiadania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej przez caty okres trwania niniejszej umowy i przedstawienia jej
kopii w dniu podpisania umowy, a w przypadku jej wygasniecia w trakcie trwania niniejszej umowy do
jej przedtuzenia. W przypadku nie przedtuzenia umowy ubezpieczenia Zamawiajacy zrobi to na koszt
Wykonawcy, a kwote ubezpieczenia potraci z wynagrodzenia Wykonawcy. Umowa ubezpieczenia
dotgczona do niniejszej umowy stanowi jej integralng czes¢ (zalacznik nr 4).

2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za:

1) szkody i nastgpstwa nieszczg$liwych wypadkow dotyczacych pracownikow i 0sob trzecich
przebywajacych w rejonie prowadzonych robot;

2) szkody wynikajgce ze zniszczenia oraz innych zdarzen w odniesieniu do obiektow, materiatow,
sprzetu, instalacji, sieci zewnetrznych, zieleni i1 innego mienia ruchomego zwigzanego
z prowadzonymi robotami podczas realizacji przedmiotu umowy.

3. Wszystkie koszty zwigzane z posiadaniem umowy ubezpieczenia obcigzaja wylacznie Wykonawce.

Podwykonawcy
§7

1. Wykonawca zgodnie z ofertg, nie powierza podwykonawcy, wykonanie cze$ci zamowienia objetego

niniejsza umowa.

2. Do zawarcia umowy przez Wykonawce z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg wymagana jest

zgoda Zamawiajgcego. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg wymagana
jest zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy.




3. Powierzenie wykonania cze$ci robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie tej cze$ci robot. Wykonawca odpowiada za dziatania, uchybienia,
zaniechania, jakos¢ 1 terminowos¢ prac podzleconych, tak jak za dziatania wlasne.

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze zmienia¢ podwykonawcoéw. Zmiana podwykonawcy
wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem odstapienia od niniejszej umowy. W przypadku
zmiany dalszego podwykonawcy przez podwykonawce, postanowienia niniejszego paragrafu stosuje si¢
odpowiednio.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo jest zobowigzany, przed rozpoczeciem prac do przedlozenia Zamawiajacemu
projektu tej umowy zgodnie z § 5 pkt 8 przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
zobowigzany dotaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej
z projektem umowy. Zamawiajacy W terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentow, o ktéorych mowa
W pierwszym zdaniu niniejszego ustepu, moze zglosi¢ pisemnie zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo i do jej zmian,
nie speiniajacej wymagan okreSlonych w SIWZ oraz gdy przewidywany tam termin zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dluzszy niz okreslony w § 12 ust. 10. W celu
wyrazenia zgody, Zamawiajacy moze zada¢ dodatkowych dokumentéw. Niezgloszenie pisemnych
zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie, o ktérym mowa w drugim
zdaniu niniejszego ustepu, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego. W
przypadku braku zgody Zamawiajacego, Wykonawca przedtozy nowa propozycj¢, uwzgledniajaca
uwagi Zamawiajacego lub wykona roboty samodzielnie.

6. Przepisy § 7 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo z dalszym podwykonawca.
Umowy Wykonawceow z podwykonawcami oraz podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami musza
by¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamdéwienia przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Sumaryczna warto§¢ wynagrodzen brutto wynikajacych z umow podwykonawczych nie moze przekroczy¢
wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 12 niniejszej umowy.

8. Przed wyrazeniem zgody lub uptywem terminu przewidzianego do jej wyrazenia przez Zamawiajacego
zgodnie z ust. 5 niniejszego paragrafu, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moga rozpoczaé
jakichkolwiek prac na terenie budowy.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych w wysokosci okreslone;j
W § 14 niniejszej umowy z tytutu:

1) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy O
podwykonawstwo;

2) nie przedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmian;

3) nie przedlozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany;

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci okres$lonej
w § 14 niniejszej umowy.

10. Do ptatnoséci dla podwykonawcy stosuje si¢ postanowienia § 12 niniejszej umowy.

11. Rozliczenie z podwykonawcami prowadzi Wykonawca z zastrzezeniem § 7 niniejszej umowy.

12.Wykonawca zobowiazany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji w formie
pisemnej dotyczacych podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

13.W przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 5, przedktadajacy moze poswiadczy¢ za zgodno$¢ z oryginatem
kopie umowy o podwykonawstwo.

Nadzor
§8

1. Zamawiajacy wyznacza:

— Koordynatora odpowiedzialnego za realizacj¢ umowy oraz Inspektora branzy budowlanej: Pania/ Pana

— Inspektora branzy elektrycznej: Pana ....................... ,
— Inspektora branzy sanitarnej: Pani .........................

2. Inspektor nadzoru jest przedstawicielem Zamawiajacego, z tym, ze nie moze on sam wprowadzac
zadnych zmian do umowy.



Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ Inspektorowi nadzoru oraz osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego dostep do placu budowy oraz pelnej dokumentacji zwigzanej z wykonywanymi
pracami.

O zmianie osoby wymienionej w ust. 1 Zamawiajacy powiadomi Wykonawce pisemnie
Z siedmiodniowym wyprzedzeniem. Zmiana powyzsza nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.
Wszelkie ustalenia prowadzone w ramach realizacji umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem ich
niewazno§ci.

Zasada opisana w ust. 4 niniejszego paragrafu dotyczy réwniez zmiany Kierownika budowy.

Odbiér przedmiotu umowy
§9

Strony ustalaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow:
1) odbior czgsciowy — po wykonaniu poszczegdlnych robot;
2) odbior koncowy — po wykonaniu prac obje¢tych umowa;
3) odbioér pogwarancyjny — nie pozniej niz 14 dni kalendarzowych od uptywu okresu gwarancji;
4) odbior ostateczny — nie pozniej niz 14 dni kalendarzowych od uptywu okresu rekojmi.
Z kazdego odbioru zostanie sporzadzony i podpisany przez strony protokdl odbioru w obecnos$ci
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego.
Jezeli w toku realizacji umowy zostang stwierdzone wady Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuni¢cia na wlasny koszt.

§10

O gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca powiadamia pisemnie Zamawiajacego.
Zamawiajacy powota Komisje odbioru, ktéra w terminie 5 dni roboczych przystapi do odbioru.
Czynnosci odbioru nalezy dokonac do 10 dni roboczych od daty jego rozpoczecia.

Warunkiem zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru jest:

a) Wykonanie wszystkich robot objetych umowa,

b) Przekazanie Zamawiajacemu $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie na

wszystkie uzyte materiaty.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do odbioru wszystkie dokumenty zwigzane z budowa,
a w szczegoblnosci: dokumenty gwarancyjne; certyfikaty; atesty; protokoly odbiorow, prob, sprawdzen,
pomiardéw; karty odpadow; dokumentacje techniczng podwykonawcza.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady i usterki, to Komisja odbioru
wyznacza termin do ich usunigcia. Po usunigciu wad i usterek Komisja, o ktorej mowa w ust. 2,
podejmuje czynnosci odbiorowe.

Jezeli Zamawiajacy nie bedzie mogt zakonczy¢ czynnosci odbioru w ustalonym terminie z winy
Wykonawcy, to Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia petnych kosztow dziatania komisji odbioru
jak i nastepnych komisji, ktére beda powotywane do przeprowadzenia odbioru.

§11
Strony ustalaja, ze z prac Komisji odbioru sporzadzone zostang protokoty odbiorow, zgodnie z § 9 ust.
1, okreslajace ustalenia dokonane w trakcie odbioru wszystkich wykonanych robot.
Podpisanie protokotu odbioru koncowego i przejecia przedmiotu umowy przez Zamawiajacego jest
podstawg do wystawienia faktury.

Wynagrodzenie i rozliczenia finansowe

§12
Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma catkowite wynagrodzenie
kosztorysowe, w kwocie brutto  .ieeieiiinns z (stownie zlotych:
........................................................ 00/100), z uwzglednieniem obowigzujacej w dniu

podpisania umowy stawki podatku VAT, wg ceny ofertowe;j.

Strony ustalaja, ze wynagrodzenie Wykonawcy bedzie wyptacane kazdorazowo po zakonczeniu
i odbiorze poszczegodlnych robot, potwierdzonych protokolem odbioru czg¢$ciowego podpisanym przez
inspektora nadzoru, nie cze$ciej niz raz w miesigcu. Roboty beda prowadzone zgodnie z
harmonogramem rzeczowo - finansowym.

Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie z ostatniej faktury w danym roku kalendarzowym naleznosci
za media; za wod¢ w formie ryczaltu 0,2% wartosci brutto faktur w danym roku i energi¢ elektryczna
— w formie ryczattu 0,2 % warto$ci brutto faktur w danym roku lub wg wskazan indywidualnych
licznikow, ktore Wykonawca zainstaluje na wihasny koszt w ustalonych miejscach poboru energii
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elektrycznej i wody, jezeli taki pobdr nastgpi. Wysokos¢ optat bedzie zgodna z taryfa jaka ponosi
uzytkownik obiektu. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgod¢ na potrgcenie przez Zamawiajacego
naleznosci za media z naleznego wynagrodzenia w rozumieniu art. 498 1499 kodeksu cywilnego.
Jednoczesnie Wykonawca oswiadcza, ze powyzsze nie zostato ztozone pod wptywem btedu, ani nie jest
obarczone jakakolwiek inng wada os$wiadczenia woli skutkujaca jego niewaznos$cia. Zamawiajacy
o$wiadcza, ze wystawi Wykonawcy faktur¢ w terminie do 21 dni od dnia dokonania potracenia
zawierajaca szczegdtowe naliczania potracen.

Podstawa do wystawienia faktury VAT bedzie protokdt odbioru czesciowego lub protokdt odbioru
koncowego.

Faktura wystawiana przez Wykonawce bedzie zaptacona przez Zamawiajacego w terminie do 30 dni
kalendarzowych od daty jej otrzymania, przelewem na rachunek wskazany na fakturze. Za date zaptaty
strony uznaja date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ przyjecia faktury VAT wystawionej nieprawidlowo przez
Wykonawce.

Warunkiem zaptaty, przez Zamawiajacego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonany
przedmiot umowy, jest w przypadku zatrudnienia podwykonawcow, o ktérych mowa w § 7,
przedtozenie Zamawiajacemu dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom biorgcym udzial w realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca do
wystawionej faktury VAT musi dotaczy¢ zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcow
biorgcych udziat w realizacji przedmiotu umowy wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur
bedacych podstawa do wystawienia faktury przez Wykonawce, kopie polecenia przelewu na kwoty
wynikajace z faktur wystawionych przez podwykonawcoéw oraz oryginaly oswiadczen wszystkich
podwykonawcow, ze otrzymali nalezne wynagrodzenie (wzor o$wiadczenia — zalacznik nr 3 stanowi
integralng cz¢$¢ umowy).

Jezeli rozliczenia z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami nie beda ostateczne, Zamawiajacy
moze zatrzymaé z faktury Wykonawcy cze¢$é wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 do wysokosci
nierozliczonej lub spornej do czasu ostatecznego wyjasnienia rozliczen z podwykonawcami przez
np.: prawomocny wyrok sadu, potwierdzenie dokonania zaptaty, itp.

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty, o ktorych mowa
w ust. 7, wstrzymuje si¢ odpowiednio wyptate naleznego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
zamowienia w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nie przedstawionych dowodow zaptaty.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Zamawiajacego, potwierdzajacej wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
roboty budowlanegj.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamodwienia. Wynagrodzenie, o ktorym
mowa w pierwszym zdaniu, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o0 podwykonawstwo. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty, Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 11. Zamawiajacy informuje
Wykonawce o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 12 w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy zlozy do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc si¢
nalezy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
mowa w ust. 11, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Jezeli faktura bedzie zawiera¢ bledy Ilub Wykonawca nie dotaczy do faktury protokotu
potwierdzajacego wykonanie robot oraz o$wiadczenia podwykonawcy biorgcego udzial w realizacji
przedmiotu umowy, Zamawiajacy zwroci faktury Wykonawcy bez ksiggowania.
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Wykonawca jest zobowigzany do zlozenia rozliczen caloSci inwestycji najpdzniej w dniu
zawiadomienia 0 zakonczeniu inwestycji, przy czym Zamawiajacy wymaga, aby ostateczne rozliczenie
z podwykonawcami nastgpito przed ostatecznym rozliczeniem Wykonawcy z Zamawiajacym.
Zamawiajacy zada aby takie same warunki dotyczace sposobu rozliczenia i terminu ptatnosci przyjete
byly w umowach podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami.

W przypadku nieprzestrzegania postanowien niniejszego paragrafu Zamawiajacy jest zwolniony
z odpowiedzialnosci solidarne;.

Ustala si¢, ze poziom inflacji w okresie realizacji umowy i inne czynniki, stanowiag element ryzyka
Wykonawcy i nie b¢da podstawa do zmiany umowionego wynagrodzenia brutto.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§13
Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 8%
ceny ofertowej brutto w kwocie ................. zt.
Zabezpieczenie zostanie wniesione przed podpisaniem umowy W formie ....cceeeeeeieecriecennennn.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pienigdzu zostanie ono
ulokowane na oprocentowanym koncie bankowym.
Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastapi:
1) w wysokosci 70% po koncowym odbiorze przedmiotu umowy bez zastrzezen, nie pdzniej niz 30 dni
kalendarzowych od doreczenia faktury.
2) pozostate 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone nie pdzniej niz
W 14 dni kalendarzowych od uptywu rgkojmi.
W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy dopuszcza zmiang formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Kary umowne
§ 14

Za nieterminowe oddanie Zamawiajacemu przedmiotu umowy oraz za nie usunigcie w okre§lonym
przez Zamawiajacego terminie stwierdzonych przy odbiorze czastkowym i w czasie trwania gwarancji i
rekojmi wad i usterek, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci 0,2%
warto$ci brutto przedmiotu umowy okre$lonej w § 12 ust. 1 umowy za kazdy dzien kalendarzowy
opOznienia, liczac od dnia nastgpnego po uplywie terminu.
Za odstgpienie od umowy przez Wykonawce zaptaci on kar¢ umowna w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 umowy.
Za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng okreslong w ust. 2.
Wykonawca za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
— zaptaci karg w wysokosci 1 000,00 zt Zamawiajacemu za kazdy przypadek niewyptacenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przystugujacego wymaganego wynagrodzenia, ktory
zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo.
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy
0 podwykonawstwie lub dalsze podwykonawstwo lub projektu jej zmiany — kare w wysokosci 500,00 zt
za kazdy przypadek.
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu za nieprzedtozenie poswiadczonej umowy o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany zaptaci kare¢ w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek.
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty kar¢ w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek.
Za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikow $wiadczacych prace na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne
w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na podstawie przepisow
o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego
niedopemienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikow $wiadczacych prace na
podstawie umowy o pracg w rozumieniu przepisOw Kodeksu Pracy) oraz liczby miesiecy w okresie
realizacji Umowy, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazda osobe¢ ponizej liczby
wymaganych Pracownikéw $wiadczacych pracg¢ na podstawie umowy o pracg¢ wskazanej przez
Zamawiajacego W Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.
Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajgcego wierzytelnosci z tytutu
naliczenia kar umownych z naleznego wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
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w rozumieniu art. 498 i 499 Kodeksu cywilnego. Jednoczesnie Wykonawca o$wiadcza, ze powyzsze
nie zostalo ztozone pod wplywem bledu, ani nie jest obarczone jakakolwiek inng wada o$wiadczenia
woli skutkujg jego niewaznos$cia. Zamawiajacy o$wiadcza, ze wystawi Wykonawcy note w terminie 21
dni od dnia dokonania potrgcenia zawierajgcg szczegdtowe naliczanie kary umownej.

W przypadku nieusunigcia usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym, Zamawiajacy wyznacza
dodatkowy termin ich usuniecia, a po jego bezskutecznym uplywie moze dokona¢ usuniecia wad i
usterek na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty zwigzane z usunigciem wad i usterek nie beda
uzgadniane z Wykonawcg i zostang potragcone z dowolnej naleznosci Wykonawcy.

Za niewykonanie do konca listopada 2019 r. robdt o wartosci 8 980 287,00 zt (brutto) Wykonawca
zaptaci kare umowna w wysokos$ci 2% warto$ci brutto przedmiotu umowy okreslonej w § 12 ust. 1.

Odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza
§ 15

Niezaleznie od kar umownych zastrzezonych w § 14 umowy Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania
za szkodg, przekraczajaca wysokos$¢ kar umownych, na zasadach ogdlnych.

o

Odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji i rekojmi za wady
§16
Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty i zamontowane materialy i urzadzenia .....
lat gwarancji.
Okres gwarancji liczony jest od daty odbioru koncowego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za:
1) wady zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonania robot;
2) usunigcie wad i usterek stwierdzonych w toku odbioru czynnosci odbioru pogwarancyjnego
i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.
W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad i usterek Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce na pismie, wyznaczajac mu termin ich usunigecia uwzgledniajac niezbedny czas i
techniczne mozliwosci ich usunigcia.
Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad i usterek.
W przypadku konieczno$ci naprawy gwarancyjnej lub usunigcia wad przedmiotu umowy okres
gwarancji ulega przedtuzeniu o okres naprawy lub usuniecia usterek.
W przypadku zwloki w usuwaniu wad i usterek gwarancyjnych Zamawiajacy wyznacza dodatkowy
termin ich usunigcia, a po jego bezskutecznym uplywie moze dokona¢ usuniecia wad i usterek na koszt
Wykonawcy. Zamawiajacy ma prawo do naliczenia stosownych kar umownych, a Wykonawca
zaptaci kary umowne okreslone w § 14 ust. 1 umowy.
W przypadku nieprzystgpienia do usunigcia wad i usterek, w terminie okreslonym w ust. 4,
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ ich usunigcie osobom trzecim na koszt Wykonawcy, poprzez potracenie
kosztow z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji na roboty budowlane oraz na zamontowane materiaty
i urzadzenia. W przypadku rozbieznosci pomigdzy gwarancja Wykonawcy, a zapisami umowy maja
zastosowanie zapisy korzystniejsze dla Zamawiajacego.

§17
Wykonawca oswiadcza, ze wykonany przedmiot umowy jest wolny od wad prawnych i nie narusza
praw innych osob.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy
istniejacych w czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz wad powstatych przy odbiorze, lecz
z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po 6 miesigcach po uptywie
okresu gwaranciji.
O wykryciu wady Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce nie pozniej niz w terminie 30 dni
kalendarzowych od daty jej ujawnienia.
Wykonawca jest zobowigzany na wlasny koszt i wlasnym staraniem niezwlocznie usunaé¢ wszystkie
wady odnoszace si¢ do przedmiotu umowy, jezeli Zamawiajacy zazadat tego na pismie przed uptywem
rekojmi.
Termin usunig¢cia ujawnionych wad bedzie okresla¢ Zamawiajacy, biorac pod uwage niezbgdny czas
i techniczne mozliwosci ich usunigcia, pisemnie informujgc o nich Wykonawce.
Roszczenia z tytutlu rekojmi mogg by¢ dochodzone takze po uptywie terminu jej obowigzywania,
jezeli Zamawiajacy zglosi Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.



7. Wady ujawnione w okresie rekojmi bedg kwalifikowane i oceniane przy udziale Stron umowy pod
wzgledem przyczyny ich powstania.

8. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce 0 terminie i miejscu kwalifikacji wad na 14 dni
kalendarzowych przed dokonaniem ogledzin.

9. Protokot z komisyjnego zakwalifikowania wad Wykonawca otrzyma bezposrednio po zakonczeniu
dzialania komisji.

10. Nieusunigcie przez Wykonawce wad w wyznaczonym terminie upowaznia Zamawiajacego
do powierzenia ich usunigcia osobom trzecim w catosci na koszt Wykonawcy wedtug zasad opisanych
w § 16 ust. 8.

Odstapienie od umowy
§18

1. Jezeli Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczgciem lub wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, Ze nie
jest prawdopodobne, aby wykonal w czasie uméwionym, Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ bez
wyznaczenia dodatkowego terminu.

2. Jezeli przedmiot umowy jest wykonywany w sposob wadliwy albo sprzeczny z umowa Zamawiajacy
moze wezwa¢ Wykonawce do zaprzestania wykonywania przedmiotu umowy w sposob wadliwy albo
niezgodny z umowa wyznaczajac mu do tego dodatkowy termin i po uptywie terminu moze od umowy
odstapic.

3. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadku:

1) zaniechania przez Wykonawce realizacji przedmiotu umowy;

2) wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy lub zrzeczenia si¢ przez Wykonawce majatku na
rzecz wierzycieli;

3) przystapienia przez Wykonawce do likwidacji swojej firmy.

4. Odstgpienie od umowy nastepuje przez pisemne oswiadczenie Zamawiajgcego wskazujagce podstawe
odstgpienia. W tym przypadku Wykonawca jest zobowigzany w terminie 14 dni kalendarzowych od
powiadomienia do sporzadzenia inwentaryzacji wykonanych robdt przy udziale Zamawiajacego oraz
przekazania placu budowy.

5. W razie niewywigzania si¢ przez Wykonawce w przewidzianym w umowie terminie z obowigzkow
wymienionych w ust. 4 Zamawiajacy ma prawo sporzadzi¢ jednostronnie i na koszt Wykonawcy
inwentaryzacj¢ wykonanych robot, zawiadamiajgc o tym na piSmie Wykonawce.

6. W razie odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca ma obowigzek natychmiastowego
wstrzymania robot i wlasciwego zabezpieczenia wykonanego fragmentu roboét, o ile Zamawiajacy zleci
takie zabezpieczenie.

7. Jezeli Zamawiajacy odstapi od umowy z winy Wykonawcy, komisja powotana przez Zamawiajacego
okresli zakres wykonanych przez Wykonawce robot oraz ich wartos$c.

8. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili podpisania umowy, Zamawiajacy
moze od niej odstapi¢ wypowiadajac umowe w terminie 30 dni od daty powzigcia wiadomosci o
powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu rzeczywiscie wykonanych robot.

Poufnos¢ informacji
§19

1. Strony zobowiazuja si¢ do utrzymania w tajemnicy i nie przekazywania osobom trzecim informacji
o warunkach umowy oraz wszelkich danych zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy, za wyjatkiem
informacji przekazywanych doradcom finansowym lub prawnym lub tez podmiotom dokonujgcym
stosownych badan. Zakaz powyzszy nie dotyczy obowigzkéw informacyjnych cigzacych na Stronach na
podstawie bezwzglednie obowigzujacych przepisow prawa.

2. Wykorzystywanie danych zwigzanych z realizacjag umowy w innych celach niz okreslonych w umowie,
jak rowniez ich publikacja nie jest dopuszczalna bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Sita wyisza
§20
1. Strona nie jest odpowiedzialna za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie swoich zobowigzan, jezeli
niewykonanie zostato spowodowane wydarzeniem bgdacym poza jej kontrola i w chwili zawarcia umowy
niemozliwe bylo przewidzenie zdarzenia i jego skutkow, ktore wptynety na zdolno$¢ strony do
wykonania umowy, niemozliwe bylo unikni¢cie samego wydarzenia lub przynajmniej jego skutkow.
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. Za site wyzsza nie uznaje sie¢ braku s$rodkéw u Wykonawcy oraz braku zezwolen niezbednych
Wykonawcy dla wykonania umowy, wydawanych przez dowolng wtadze publiczng oraz niewywigzania
sie ze swoich zobowigzan przez dostawcow i innych kontrahentow Wykonawcy.

Strony zobowiazujg si¢ do wzajemnego powiadamiania si¢ o zaistnieniu lub ustaniu silty wyzszej
i dokonania stosownych ustalen celem wyeliminowania mozliwych skutkow dziatania sity wyzsze;j.
Powiadomienia, o ktéorym mowa w zdaniu poprzednim, nalezy dokona¢ pisemnie lub w inny dostepny
sposob, niezwlocznie po fakcie wystapienia sity wyzszej. W przypadku nie zawiadomienia o zaistnieniu
lub ustaniu sity wyzszej strona zobowigzana do powiadomienia nie moze si¢ na nig powotywac.

Zmiany tresci Umowy
§21
. Strony przewidujg mozliwo$¢ dokonania zmian w tre$ci umowy w sytuacji, gdy:

a) nastgpi zmiana wysokos$ci podatku od towaroéw i ustug (VAT);

b) wejda w zycie zmiany przepisow dotyczacych wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg
ustalonego przez Ustawodawce — jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce. Wykazanie zmiany kosztow spoczywa na Wykonawcy i
podlega akceptacji Zamawiajacego;

c) wejda w zycie zmiany przepisOw dotyczacych zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne — jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy.
Wykazanie zmiany kosztow spoczywa na Wykonawcy i podlega akceptacji Zamawiajacego.

. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,

w postaci aneksu.

Postanowienia koncowe
§22

. Wszelka korespondencja be¢dzie wysytana na adresy wskazane przy oznaczeniu Stron. Zmiana adresu
wymaga poinformowania o tym drugiej Strony w formie pisemnej pod rygorem uznania o$wiadczenia
ztozonego na poprzedni adres za doreczone.

. Jezeli z powodu prawomocnego orzeczenia sadu, jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy zostanie
uznane za nieskuteczne lub niewazne z powodu sprzecznosci z bezwzglednie obowigzujacymi przepisami
prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Strony postanawiaja, ze dane postanowienie, o ile bedzie
to mozliwe, zostanie zastagpione norma wynikajaca z przepisow prawa jedynie w czesci i w zakresie
koniecznym do konwalidowania o$wiadczenia woli zawartego w postanowieniu umowy uznanym Zza
nieskuteczne lub niewazne. Wszelkie inne postanowienia umowy pozostang w mocy.

. W przypadku sprzecznosci postanowien dokumentu umowy z postanowieniami zawartymi w
zatacznikach, rozstrzygajace znaczenie majg postanowienia zawarte w umowie.

. Wszelkie zmiany umowy beda dokonywane w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod
rygorem niewaznosci.

. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego nie moze przenosi¢ jakichkolwiek praw na osoby
trzecie.

. Wszelkie spory wynikajagce z umowy rozstrzygane beda przez Sad wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

. W kwestiach nieuregulowanych w umowie stosuje si¢ prawo polskie a w szczegélnos$ci przepisy
Kodeksu cywilnego, Prawa zamowien publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.

. Integralng czg¢$¢ umowy stanowig zatgczniki:

1) Zatacznik nr 1: Opis przedmiotu zaméwienia wraz z dokumentacja projektowo-kosztorysowsg
(na ptycie CD);

2) Zatacznik nr 2: oferta wykonawcy;

3) Zatacznik nr 3: wzor o$wiadczenia podwykonawcy;

4) Zatacznik nr 4: kserokopia umowy ubezpieczenia OC dot. prowadzonej dziatalnosci Wykonawcy,

5) Zatacznik nr 5: Wykaz 0so6b swiadczacych prace.

§23
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



Zalacznik do umowy nr 3

Oswiadczenie Podwykonawcy

W zwiazku z wystawieniem przez Wykonawce faktury nr ... z

dnia ... oswiadczam, iz w zakresie robot wymienionych na fakturze wykonywatem jako

Podwykonawca nastepujace roboty:

Zgodnie z zawarta umowg o podwykonawstwo za ww. roboty otrzymalem od Wykonawcy w dniu

............................... wynagrodzenie W Kwocie .............coeiiiiiiiiiiiiiiiiii e eena. ... ZE stownie

.............................................................................................................................. zt
brutto i niniejszym zrzekam si¢ wszelkich roszczen wzgledem Wykonawcy lub Zamawiajacego zwigzanych

z ww. wynagrodzeniem za roboty.

miejscowosc, data

podpis Podwykonawcy



