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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Ogólna charakterystyka obiektu
Budynek o kształcie litery L, murowany, częściowo podpiwniczony w technologii tradycyjnej.
Dane techniczno-użytkowe:
     * wysokość: 19,53 m,
     * powierzchnia użytkowa    3987,05 m2,
     * kubatura                         17680,27 m3,
Liczba kondygnacji: 3+poddasze
     * podpiwniczenie - częściowe.
Warunki gruntowo-wodne: woda gruntowa poniżej fundamentów.
 
2. Charakterystyka robót
2.1. Rozbiórka kolidujących elementów - zgodnie z zawartością Projektu Wykonawczego..
2.2. Całościowa przebudowa poddasza wraz z konstrukcją oraz instalacjami - zgodnie z zawartością Projektu Wykonawczego.
2.3. Modernizacja wykończenia kondygnacji istniejących- - zgodnie z zawartością Projektu Wykonawczego, w tym:
a) Całościowy remont klatek schodowych.
b) Wykonanie poręczy oraz balustrad na istniejących klatkach schodowych.
c) Wykonanie sufitu podwieszanego pomieszczeń.
d) Wykonanie i wykończenie nowych ścian działowych.
e) Wymiana stropów wraz z pełnym układem warstw, posadzką oraz sufitem podwieszanym w miejscach rozbióki starych stropów.
f) Wymiana stolarki drzwiowej, w tym powiększenie otworów drzwiowych wraz ze wzmocnieniem nadproży.
g) Wymiana stolarki okiennej.
 
3. Program użytkowy:
Budynek pełni funkcję administracyjną na potrzeby funkcjonowania Komendy Głównej Państwowej Straży Granicznej w Warszawie.
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Przebudowa budynku nr 5 Podchorazych KI.ath PRZEDMIAR

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
1.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe - dachu

1
d.1.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

12,67+1,32+38,65+1,36+23,56+38,88+15,48+21,44+8,08+1,2+38,65+1,28+
12,67+17,41

m 232,650

RAZEM 232,650
2

d.1.1
KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

12,45*10 m 124,500
RAZEM 124,500

3
d.1.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

<obróbka nadrynnowa>poz.1*(0,04+0,08+0,26) m2 88,407
<obróbka gzymsu>poz.1*(0,03+0,2+0,66+0,24+0,08) m2 281,507
<obróbka koszowa>(12,06+12,06+12,08+12,08+10,69)*1,23<nachylenie>*0,80 m2 58,026
<obróbka kominów>[(1,41*1,23+0,37)*2+(1,15*1,23+0,37)*2+(0,37+0,89*1,23)
*2+(0,37+1,67*1,23)*2*6+(0,37+2,45*1,23)*2+(0,37+1,93*1,23)*2+(0,37+0,89*
1,23)*2+(0,37+0,63*1,23)*2+(0,37+1,41*1,23)*2*2+(0,37+2,19*1,23)*2+(1,41*
1,23+0,37)*2*3+(1,93*1,23+0,37)*2+(1,67*1,23+0,37)*2]*0,60

m2 56,866

<czapka kominowa>1,51*0,47+1,25*0,47+0,47*0,99+0,47*1,77*6+0,47*2,55+
0,47*2,03+0,47*0,99+0,47*0,73+0,47*1,51+0,47*2,29+0,47*1,51+1,51*0,47*3+
2,03*0,47+1,77*0,47

m2 16,126

RAZEM 500,932
4

d.1.1
KNR 4-04
1107-
011107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 25 km

t

(poz.1*3,14*0,19/2+poz.2*3,14*0,16+poz.3)*4,50/1000 t 2,848
RAZEM 2,848

5
d.1.1

KNR 13-23
0106-09

Rozbiórka izolacji cieplnej z wełny mineralnej - do późniejszego wykorzystania m3

<strop nad II piętrem>(12,67*15,97+37,21*18,57+9,51*16,01+14,04*37,45)*
0,15

m3 235,707

RAZEM 235,707
6

d.1.1
KNR 4-01
0429-01

Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep m2

<strop nad II piętrem>12,67*15,97+37,21*18,57+9,51*16,01+14,04*37,45 m2 1 571,383
RAZEM 1 571,383

7
d.1.1

KNR 4-01
0429-03

Rozebranie elementów stropów drewnianych - płyt typu OSB na ciągach ko-
munikacyjnych na poddaszu

m2

poz.6*0,5 m2 785,692
RAZEM 785,692

8
d.1.1

KNR 4-01
0508-03

Rozbiórka pokrycia z dachówki m2

(12,67*17,05+38,29*19,65+8,44*17,09+15,12*38,52)*1,23<nachylenie> m2 2 084,953
A  (suma częściowa) ---------------

m2 2 084,953
<kominy>-(1,41*0,37+1,15*0,37+0,37*0,89+0,37*1,67*6+0,37*2,45+0,37*
1,93+0,37*0,89+0,37*0,63+0,37*1,41*2+0,37*2,19+1,41*0,37*3+1,93*0,37+
1,67*0,37)*1,23<nachylenie>

m2 -14,659

RAZEM 2 070,294
9

d.1.1
KNR 4-01
0430-05

Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat po-
nad 24 cm

m2

poz.8A m2 2 084,953
RAZEM 2 084,953

10
d.1.1

KNR 4-01
0430-02

Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk m2

poz.8A m2 2 084,953
RAZEM 2 084,953

11
d.1.1

KNR 4-01
0430-06

Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste m2

poz.8A m2 2 084,953
RAZEM 2 084,953

12
d.1.1

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3

<okap>(12,67+1,32+38,65+1,36+23,56+38,88+15,48+21,44+8,08+1,2+38,65+
1,28+12,67+17,41+0,68*4)*0,68*0,12

m3 19,206

<wieniec>(12,67+1,32+38,65+1,36+23,56+38,88+15,48+21,44+8,08+1,2+
38,65+1,28+12,67+17,41)*0,50*0,74

m3 86,081

RAZEM 105,287
13

d.1.1
KNR 4-01
0212-04

Rozbiórka betonowych czapek kominowych m2

1,51*0,47+1,25*0,47+0,47*0,99+0,47*1,77*6+0,47*2,55+0,47*2,03+0,47*0,99+
0,47*0,73+0,47*1,51+0,47*2,29+0,47*1,51+1,51*0,47*3+2,03*0,47+1,77*0,47

m2 16,126

RAZEM 16,126
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Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

14
d.1.1

KNR 4-01
0350-01

Rozebranie kominów m3

(1,41*0,37+1,15*0,37+0,37*0,89+0,37*1,67*6+0,37*2,45+0,37*1,93+0,37*
0,89+0,37*0,63+0,37*1,41*2+0,37*2,19+1,41*0,37*3+1,93*0,37+1,67*0,37)*
7,00

m3 83,424

RAZEM 83,424
15

d.1.1
KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo- wapiennej
- poddasza

m3

224,90 m3 224,900
RAZEM 224,900

16
d.1.1

KNR 4-01
0427-05

Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli - poddasza gr ok.20cm m2

220,22 m2 220,220
RAZEM 220,220

17
d.1.1

KNR 4-01
0427-05

Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli - poddasza gr.12cm m2

31,74 m2 31,740
RAZEM 31,740

18
d.1.1

KNR AT-05
1664-02

Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 20 m - do transportu pionowego materiałów
z rozbiórki

kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

19
d.1.1

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy zsypu
(poz.:8,12,13,14,15,16,17)

m-g

RAZEM 1 416,499
20

d.1.1
KNR 4-01
0108-
170108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji ceglanych na odległość 25 km

m3

poz.8A*0,10+poz.14+poz.15 m3 516,819
RAZEM 516,819

21
d.1.1

KNR 4-01
0108-
180108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 25 km

m3

poz.12+poz.13*0,07 m3 106,416
RAZEM 106,416

22
d.1.1 kalk. warsz-

tatowa

Utylizacja materiałów z rozbiórki m3

poz.20+poz.21 m3 623,235
RAZEM 623,235

23
d.1.1

KNR AT-22
0302-05
analogia

Okładziny elewacyjne z płytek ceramicznych na ruszcie o module pionowym
40 cm - ułożenie płytek systemowych
Demontaż materiału do ponownego późniejszego montażu po wykonaniu kon-
strukcji ścian i dachu (R i S)*0,6; M*0

m2

(12,67+1,32+38,65+1,36+23,56+38,88+15,48+21,44+8,08+1,2+38,65+1,28+
12,67+17,41)*1,18

m2 274,527

RAZEM 274,527
24

d.1.1
KNR AT-22
0302-04
analogia

Okładziny elewacyjne z płytek ceramicznych na ruszcie o module pionowym
40 cm - zamocowanie wkładki dylatacyjno-dekoracyjnej
Demontaż materiału do ponownego późniejszego montażu po wykonaniu kon-
strukcji ścian i dachu (R i S)*0,6; M*0

m2

(12,67+1,32+38,65+1,36+23,56+38,88+15,48+21,44+8,08+1,2+38,65+1,28+
12,67+17,41)*0,62

m2 144,243

RAZEM 144,243
25

d.1.1
KNR AT-22
0302-06
analogia

Okładziny elewacyjne z płytek ceramicznych na ruszcie o module pionowym
40 cm - ułożenie na sucho płyt z wełny mineralnej
Demontaż materiału do ponownego późniejszego montażu po wykonaniu kon-
strukcji ścian i dachu (R i S)*0,6; M*0

m2

(12,67+1,32+38,65+1,36+23,56+38,88+15,48+21,44+8,08+1,2+38,65+1,28+
12,67+17,41)*0,62

m2 144,243

RAZEM 144,243
26

d.1.1
KNR AT-22
0302-03
analogia

Okładziny elewacyjne z płytek ceramicznych na ruszcie o module pionowym
40 cm - montaż pionowych elementów nośnych konstrukcji rusztu
Demontaż materiału do ponownego późniejszego montażu po wykonaniu kon-
strukcji ścian i dachu (R i S)*0,6; M*0

m2

(12,67+1,32+38,65+1,36+23,56+38,88+15,48+21,44+8,08+1,2+38,65+1,28+
12,67+17,41)*0,62

m2 144,243

RAZEM 144,243
27

d.1.1
KNR AT-22
0302-01
analogia

Okładziny elewacyjne z płytek ceramicznych na ruszcie o module pionowym
40 cm - montaż kotew mocujących - przyjęto 1,67 szt na 1 m2
Demontaż materiału do ponownego późniejszego montażu po wykonaniu kon-
strukcji ścian i dachu (R i S)*0,6; M*0

kpl.

int((12,67+1,32+38,65+1,36+23,56+38,88+15,48+21,44+8,08+1,2+38,65+
1,28+12,67+17,41)*0,62*1,67)

kpl. 241,000

RAZEM 241,000
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cji
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28
d.1.1

KNR AT-22
0302-01

Okładziny elewacyjne z płytek ceramicznych na ruszcie o module pionowym
40 cm - montaż kotew mocujących - przyjęto 1,67 szt na 1 m2
Montaż uprzednio zdemontowanego materiału po wykonaniu konstrukcji ścian
i dachu;

kpl.

poz.27 kpl. 241,000
RAZEM 241,000

29
d.1.1

KNR AT-22
0302-03

Okładziny elewacyjne z płytek ceramicznych na ruszcie o module pionowym
40 cm - montaż pionowych elementów nośnych konstrukcji rusztu
Montaż uprzednio zdemontowanego materiału po wykonaniu konstrukcji ścian
i dachu; M*0

m2

poz.26 m2 144,243
RAZEM 144,243

30
d.1.1

KNR AT-22
0302-06

Okładziny elewacyjne z płytek ceramicznych na ruszcie o module pionowym
40 cm - ułożenie na sucho płyt z wełny mineralnej
Montaż uprzednio zdemontowanego materiału po wykonaniu konstrukcji ścian
i dachu; M*0

m2

poz.25 m2 144,243
RAZEM 144,243

31
d.1.1

KNR AT-22
0302-04

Okładziny elewacyjne z płytek ceramicznych na ruszcie o module pionowym
40 cm - zamocowanie wkładki dylatacyjno-dekoracyjnej
Montaż uprzednio zdemontowanego materiału po wykonaniu konstrukcji ścian
i dachu; M*0

m2

poz.24 m2 144,243
RAZEM 144,243

32
d.1.1

KNR AT-22
0302-05
analogia

Okładziny elewacyjne z płytek ceramicznych na ruszcie o module pionowym
40 cm - ułożenie płytek systemowych
Montaż uprzednio zdemontowanego materiału po wykonaniu konstrukcji ścian
i dachu; M*0

m2

poz.23 m2 274,527
RAZEM 274,527

1.2 45262522-6 Konstrukcje ścian - Poddasze
33

d.1.2
NNRNKB
202 0191b-
02
analogia

(z.VIII) Ściany o grubości 38 cm budynków wielokondygnacyjnych z bloków
wapienno-piaskowych - transport materiałów wyciągiem bloczki  klasy 20

m2

111,33 m2 111,330
RAZEM 111,330

1.3 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych - kominy
34

d.1.3
KNR 4-01
0304-02
analogia

Przymurowanie kominów na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z be-
tonu komórkowego gr. 12 cm

m3

[(1,41+0,37)*2+(1,15+0,37)*2+(0,37+0,89)*2+(0,37+1,67)*2*6+(0,37+2,45)*2+
(0,37+1,93)*2+(0,37+0,89)*2+(0,37+0,63)*2+(0,37+1,41)*2*2+(0,37+2,19)*2+
(1,41+0,37)*2*3+(1,93+0,37)*2+(1,67+0,37)*2]*(7,00-3,40)

m3 287,856

RAZEM 287,856
35

d.1.3
KNR 2-02
0120-02

Obudowa kominów z cegieł pełnych klinkierowych grubości 1/2 ceg. m2

[(1,41+0,37)*2+(1,15+0,37)*2+(0,37+0,89)*2+(0,37+1,67)*2*6+(0,37+2,45)*2+
(0,37+1,93)*2+(0,37+0,89)*2+(0,37+0,63)*2+(0,37+1,41)*2*2+(0,37+2,19)*2+
(1,41+0,37)*2*3+(1,93+0,37)*2+(1,67+0,37)*2]*3,40

m2 271,864

RAZEM 271,864
36

d.1.3
KNR 0-23
2614-03

Kominy do wentylacji grawitacyjnej ocieplone płytami ze sztywnego fenolowe-
go materiału izolacyjnego osłonięte obustronnie okładziną z welonu szklanego,
wsp.lambda= 0,021 W/mK, gr. 4cm, tynkowane, malowane w kolorze białym

m2

[(1,41+0,37)*2+(1,15+0,37)*2+(0,37+0,89)*2+(0,37+1,67)*2*6+(0,37+2,45)*2+
(0,37+1,93)*2+(0,37+0,89)*2+(0,37+0,63)*2+(0,37+1,41)*2*2+(0,37+2,19)*2+
(1,41+0,37)*2*3+(1,93+0,37)*2+(1,67+0,37)*2]*(7,00-3,40)

m2 287,856

RAZEM 287,856
37

d.1.3
KNR 2-02
0219-05

Czapki kominowe żelbetowe, gr. 8cm, z betonu wodoszczelnego, z
kapinosem, tynkowane, malowane w kolorze białym (wymiary wg rys. dachu),
mocowane za pomocą wklejanych kotw chemicznych.

m2

1,51*0,47+1,25*0,47+0,47*0,99+0,47*1,77*6+0,47*2,55+0,47*2,03+0,47*0,99+
0,47*0,73+0,47*1,51+0,47*2,29+0,47*1,51+1,51*0,47*3+2,03*0,47+1,77*0,47

m2 16,126

RAZEM 16,126
38

d.1.3
NNRNKB
202 0618-02

Na czapki kominowe ułożyć papę termozgrzewalną m2

1,66*0,62+1,40*0,62+0,62*1,14+0,62*1,92*6+0,62*2,70+0,62*2,18+0,62*1,14+
0,62*0,88+0,62*1,66+0,62*2,44+0,62*1,66+1,66*0,62*3+2,18*0,62+1,92*0,62

m2 23,225

RAZEM 23,225
39

d.1.3
AW Kanały zakońcone nasadami hybrydowymi szt.

115 szt. 115,000
RAZEM 115,000

40
d.1.3

KNR 4-01
0419-02

Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.

21 szt. 21,000
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RAZEM 21,000
1.4 45331210-1 Instalowanie wentylacji - grawitacyjnej
41

d.1.4
AW Przewody wentylacyjne - gotowe elementy z kanałów stalowych szt.

115 szt. 115,000
RAZEM 115,000

42
d.1.4

KNR 2-02
1215-03

Drzwiczki rewizyjne białe 60x60cm, osadzone w ścianach o powierz- chni ele-
mentu do 0.5 m2

szt.

21 szt. 21,000
RAZEM 21,000

1.5 45262700-8 Przebudowa budynków - wzmocnienie stropu i konstrukcji dachu
43

d.1.5
KNR 13-12
0102-01

Wiercenie otworów o śr. do 2,5 cm i głębokości do 25 cm szt.

468 szt. 468,000
RAZEM 468,000

44
d.1.5

KNR DC-03
0104-04
analogia

Mocowanie elementów za pomocą kotew chemicznych iniekcyjnych z żywicy
epoksydowej Koelner R-KEX, żywicy epoksydowo akrylowej Koelner R-KER,
żywicy winyloestrowej Koelner RV200, żywicy poliestrowej Koelner RP30, ży-
wicy poliestrowej Koelner R-KEM+ lub żywicy poliestrowej Koelner RM50 i prę-
tów gwintowanych ze stali nierdzewnej Koelner R-STUDS A4 do podłoży z be-
tonu zbrojonego i żelbetowych; średnica otworu w podłożu 25 mm - mocowa-
nie kotew do mocowania elementów więżby stalowej we wieńcu żelbetowym

szt.

464 szt. 464,000
RAZEM 464,000

45
d.1.5

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 6-14 mm

t

5434,20/1000 t 5,434
RAZEM 5,434

46
d.1.5

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 16 mm

t

4243,50/1000 t 4,244
RAZEM 4,244

47
d.1.5

KNR 2-02
0212-13

Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości ponad 30 cm
C30/37

m3

(12,67+1,32+38,65+1,36+23,56+38,88+15,48+21,44+8,08+1,2+38,65+1,28+
12,67+17,41)*0,55*0,74

m3 94,689

RAZEM 94,689
48

d.1.5
KNR 2-02
0219-03

Gzymsy, o wysięgu ponad 50 cm - odtworzenie okapu z C30/37 m3

(12,67+1,32+38,65+1,36+23,56+38,88+15,48+21,44+8,08+1,2+38,65+1,28+
12,67+17,41+0,68*4)*0,68*0,12

m3 19,206

RAZEM 19,206
49

d.1.5
KNR 2-05
0102-01

Dostawa elementów stalowych więźby t

204999,40/1000 t 204,999
RAZEM 204,999

50
d.1.5

KNR 2-05
0102-01

Montaż elementów stalowych więźby t

204999,40/1000 t 204,999
RAZEM 204,999

51
d.1.5

KNNR 7
0904-02

Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową elementów
więźby dachowej na murach lub słupach

t

204999,40/1000 t 204,999
RAZEM 204,999

52
d.1.5

KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie stropu papą termozgrzewalną jednowarstwowe z wywinięciem na
ściany

m2

12,67*15,97+37,19*18,56+9,51*16,01+14,04*37,44 1 570,499
-<klatka schodowa K1>5,13*3,25-3,38*0,68 -18,971
-<klatka schodowa K2>4,04*6,06 -24,482
A  (obliczenia pomocnicze) ========

1 527,046
poz.A*1,1 m2 1 679,751

RAZEM 1 679,751
53

d.1.5
KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa EPS 200/036 gr. 4 cm

m2

poz.52A m2 1 527,046
RAZEM 1 527,046

54
d.1.5

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 8-14 mm

t

(3,95+23952,32   +3,56+31082,01)/1000 t 55,042
RAZEM 55,042

55
d.1.5

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 16 mm

t

151,38/1000 t 0,151
RAZEM 0,151
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56
d.1.5

KNNR 2
0107-07

Betonowanie płyt stropowych zbrojonych na stropie istniejącym beton C30/37 m3

poz.52A*0,16 m3 244,327
RAZEM 244,327

57
d.1.5

KNNR 2
0102-06

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe płyt stropowych m2

12,67*9,18+30,43*11,79+16,29*9,23+7,27*30,67 m2 848,408
-<klatka schodowa K3>1,15*3,04 m2 -3,496
-<klatka schodowa K4>1,23*3,00 m2 -3,690
-<oddymianie>2,20*2,79 m2 -6,138

RAZEM 835,084
58

d.1.5
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 8-14 mm

t

(19,36+12556,67   +19,36+12323,02)/1000 t 24,918
RAZEM 24,918

59
d.1.5

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 16 mm

t

(291,60+287,81)/1000 t 0,579
RAZEM 0,579

60
d.1.5

KNNR 2
0109-08

Betonowanie płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobno-
wymiarowym z transportem betonu pompą beton C30/37

m3

poz.57*0,16 m3 133,613
RAZEM 133,613

61
d.1.5

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 6-14 mm

t

(284,60+681,10+785,90)/1000 t 1,752
RAZEM 1,752

62
d.1.5

KNR 2-02
0218-02
0218-06 

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 12 cm - z zastosowaniem pompy
do betonu C30/37

m2

<klatka schodowa K1>5,13*3,25+3,38*0,68-1,83*0,53 m2 18,001
<klatka schodowa K2>4,04*6,06-2,24*2,51 m2 18,860
<klatka schodowa K3>1,15*4,00 m2 4,600
<klatka schodowa K4>1,15*4,00 m2 4,600

RAZEM 46,061
63

d.1.5
KNR 4-01
0704-01

Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową m2

(poz.56+poz.60)/0,16 m2 2 362,125
RAZEM 2 362,125

64
d.1.5

KNNR 2
0402-01

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murłaty i podwaliny m

Przedmiar dodatkowy - łączna objętość elementów
0,14*0,18*4,50*1 m3 0,113
 
4,50*1 m 4,500

RAZEM 4,500
65

d.1.5
KNNR 2
0402-02

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - płatwie m

Przedmiar dodatkowy - łączna objętość elementów
0,10*0,26*(0,50*36+1,00*72+1,20*31+1,50*120+1,60*2+1,80*6+2,00*44+2,50*
59+2,60*43+3,00*79+3,50*134+4,00*37+4,20*33+4,50*53+5,00*21+5,50*1+
6,00*1)+0,10*0,20*(1,00*4+6,00*5)+0,10*0,26*(1,00*27+1,20*13+1,50*21+
1,80*2+2,00*27+2,50*73+1,80*2+2,00*1)

m3 61,413

 
(0,50*36+1,00*72+1,20*31+1,50*120+1,60*2+1,80*6+2,00*44+2,50*59+2,60*
43+3,00*79+3,50*134+4,00*37+4,20*33+4,50*53+5,00*21+5,50*1+6,00*1)+
(1,00*4+6,00*5)+(1,00*27+1,20*13+1,50*21+1,80*2+2,00*27+2,50*73+1,80*2+
2,00*1)

m 2 369,900

RAZEM 2 369,900
66

d.1.5
KNR 2-02
0406-05
analogia

Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do
180 cm2 z tarcicy nasyconej i kliny i listwy w kalenicy i narożach

m3

drew.

1,68 m3

drew.
1,680

RAZEM 1,680
1.6 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
67

d.1.6
KNR 0-15II
0526-01

Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej m

<Op1>(0,78+1,60)*2*85 m 404,600
<Op2>(0,78+0,98)*2*90 m 316,800
<WD1>(0,86+0,87)*2*2 m 6,920
<Od1>(0,94+1,40)*2*8 m 37,440
<Od2>(1,14+1,40)*2*2 m 10,160
<Od3>(0,78+1,40)*2*4 m 17,440

RAZEM 793,360
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68
d.1.6

KNR 0-15II
0526-02

Osadzenie okien w połaci dachowej - wyłaz dachowy (okno wyłazowe) 86x87
cm

szt.

<WD1>2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

69
d.1.6

KNR 0-15II
0526-02

Osadzenie okien w połaci dachowej - okno połaciowe 78x160 cm szt.

<Op1>85 szt. 85,000
RAZEM 85,000

70
d.1.6

KNR 0-15II
0526-02

Osadzenie okien w połaci dachowej - okno połaciowe 78x98 cm szt.

<Op2>90 szt. 90,000
RAZEM 90,000

71
d.1.6

KNR 0-15II
0526-02

Osadzenie okien w połaci dachowej - klapy oddymiające 94x140 cm szt.

<Od1>8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

72
d.1.6

KNR 0-15II
0526-02

Osadzenie okien w połaci dachowej - klapy oddymiające 114x140 cm szt.

<Od2>2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

73
d.1.6

KNR 0-15II
0526-02

Osadzenie okien w połaci dachowej - klapy napowietrzające 78x140 cm szt.

<Od3>4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

74
d.1.6

KNR 0-21
4007-03

Warstwa dachu z płyt wiórowych typu OSB "3" gr. 25 mm m2

(12,67*17,05+38,29*19,65+8,44*17,09+15,12*38,52)*1,23<nachylenie> m2 2 084,953
<kominy>-(1,41*0,37+1,15*0,37+0,37*0,89+0,37*1,67*6+0,37*2,45+0,37*
1,93+0,37*0,89+0,37*0,63+0,37*1,41*2+0,37*2,19+1,41*0,37*3+1,93*0,37+
1,67*0,37)*1,23<nachylenie>

m2 -14,659

okna i wyłazy
-<Op1>0,78*1,60*85 m2 -106,080
-<Op2>0,78*0,98*90 m2 -68,796
-<WD1>0,86*0,87*2 m2 -1,496
-<Od1>0,94*1,40*8 m2 -10,528
-<Od2>1,14*1,40*2 m2 -3,192
-<Od3>0,78*1,40*4 m2 -4,368
czerpnia i wyrzutnia
-1,30*0,80-1,00*0,80 m2 -1,840

RAZEM 1 873,994
75

d.1.6
KNR 0-21
4007-02

Warstwa dachu z płyt gipsowo-włóknowych ogniochronnych gr. 12,5 mm
Krotność = 3 (3 warstwy)

m2

poz.74 m2 1 873,994
RAZEM 1 873,994

76
d.1.6

KNR K-05
0103-03
analogia

Mocowanie papy termozgrzewalnej na pełnym deskowaniu- wysokoparoprze-
puszczalna membrana dachowa

m2

poz.74 m2 1 873,994
RAZEM 1 873,994

77
d.1.6

KNR K-05
0104-03

Montaż kontrłat 2,5x6 cm na dachu z deskowaniem pełnym, rozstaw krokwi 80
do 100 cm

m2

poz.74 m2 1 873,994
RAZEM 1 873,994

78
d.1.6

KNR K-05
0105-03

Montaż łat 4x6 cm pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi 80 do 100
cm

m2

poz.74 m2 1 873,994
RAZEM 1 873,994

79
d.1.6

KNR K-05
0301-06

Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m2 z dachówki ceramicznej - co trze-
cia mocowana

m2

poz.74 m2 1 873,994
RAZEM 1 873,994

80
d.1.6

KNR K-05
0303-01

Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką ceramiczną profilowaną m

12,68+18,63+23,56+21,44 m 76,310
RAZEM 76,310

81
d.1.6

KNR K-05
0303-03

Wykonanie grzbietu w dachu krytym dachówką ceramiczną profilowaną m

12,31+12,31+14,15+14,15+14,15+14,15+12,34+1,39+10,94+10,94 m 116,830
RAZEM 116,830

82
d.1.6

KNR K-05
0401-01

Montaż taśmy wentylacyjnej okapu m

poz.89 m 237,950
RAZEM 237,950

83
d.1.6

KNR K-05
0402-03

Obróbka kominów m
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cji
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<obróbka kominów>(1,41*1,23+0,37)*2+(1,15*1,23+0,37)*2+(0,37+0,89*1,23)*
2+(0,37+1,67*1,23)*2*6+(0,37+2,45*1,23)*2+(0,37+1,93*1,23)*2+(0,37+0,89*
1,23)*2+(0,37+0,63*1,23)*2+(0,37+1,41*1,23)*2*2+(0,37+2,19*1,23)*2+(1,41*
1,23+0,37)*2*3+(1,93*1,23+0,37)*2+(1,67*1,23+0,37)*2

m 94,777

RAZEM 94,777
84

d.1.6
KNR K-05
0403-01

Wykonanie kosza aluminiowego zwykłego m

<obróbka koszowa>(12,06+12,06+12,08+12,08+10,69)*1,23<nachylenie> m 72,533
<obróbka koszowa lukarny>5,30 m 5,300
<obróbka przyścienna lukarny>6,56*2 m 13,120

RAZEM 90,953
85

d.1.6
KNR K-05
0404-01

Montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego aluminiowego z płotkiem m

poz.89*0,9 m 214,155
RAZEM 214,155

86
d.1.6

KNR K-05
0405-01

Montaż elementów komunikacji po dachu - stopień kominiarski aluminiowy szt.

poz.87*0,5 szt. 93,000
RAZEM 93,000

87
d.1.6

KNR K-05
0405-02

Montaż elementów komunikacji po dachu - ława kominiarska mała aluminiowa szt.

int((12,68+18,63+23,56+21,44)/0,41) szt. 186,000
RAZEM 186,000

88
d.1.6

NNRNKB
202 0541-02
analogia

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy aluminiowej powlekanej, w kolo- rze cegla-
nym o odcieniu jak najbardziej zbliżonym do koloru dachówki.powlekanej o
szer.w rozwinięciu ponad 25 cm

m2

<obróbka nadrynnowa>poz.89*(0,04+0,08+0,26) m2 90,421
<obróbka podrynnowa>poz.89B*(0,04+0,31+0,09) m2 2,332
<obróbka gzymsu>poz.89A*(0,03+0,2+0,66+0,24+0,08) m2 281,507
<obróbka wiatrowa lukarny>5,79*2*(0,04+0,31+0,09) m2 5,095
<czapka kominowa>1,51*0,47+1,25*0,47+0,47*0,99+0,47*1,77*6+0,47*2,55+
0,47*2,03+0,47*0,99+0,47*0,73+0,47*1,51+0,47*2,29+0,47*1,51+1,51*0,47*3+
2,03*0,47+1,77*0,47

m2 16,126

<obróbka klap i okien>[<Op1>(0,78+1,60)*2*85+<Op2>(0,78+0,98)*2*90+<
WD1>(0,86+0,87)*2*2+<Od1>(0,94+1,40)*2*8+<Od2>(1,14+1,40)*2*2+<Od3>
(0,78+1,40)*2*4   +(1,30+0,80+1,00+0,80)*2]*0,30

m2 240,348

RAZEM 635,829
89

d.1.6
NNRNKB
202 0517-05
analogia

(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych aluminiowe, powlekane dn
190 mm, w kolorze szarym - RAL 7022. półokrągłych o śr. 19 cm

m

12,67+1,32+38,65+1,36+23,56+38,88+15,48+21,44+8,08+1,2+38,65+1,28+
12,67+17,41

m 232,650

A  (suma częściowa) ---------------
m 232,650

5,30 m 5,300
B  (suma częściowa) ---------------

m 5,300
RAZEM 237,950

90
d.1.6

NNRNKB
202 0517-09
analogia

(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej -
zbiorniczki przy rynnach

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

91
d.1.6

NNRNKB
202 0519-05

(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy aluminiowej, powleka-
nej, w kolorze ceglanym o odcieniu jak najbardziej zbliżonym do koloru da-
chówki. okrągłych o śr. 16 cm

m

12,45*10 m 124,500
RAZEM 124,500

1.7 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań - do dachu
92

d.1.7
KNR 2-02
1604-03

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m m2

(12,67+1,32+38,65+1,36+23,56+38,88+15,48+21,44+8,08+1,2+38,65+1,28+
12,67+17,41+0,60*4)*12,31

m2 2 893,466

RAZEM 2 893,466
93

d.1.7
KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:
1,2,3,9,10,11,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,45,47,48,49,50,51,67,68,69,70,7
1,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91)

m-g

RAZEM 4 694,196
2 45262700-8 Winda- I etap

2.1 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
94

d.2.1
KNR 4-01
0106-02

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
przy istniejących fundamentach

m3

2,25*2,10*1,10 m3 5,198
RAZEM 5,198
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95
d.2.1

KNR 4-01
0106-04

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi

m3

poz.94 m3 5,198
RAZEM 5,198

96
d.2.1

KNR 4-01
0108-
010108-04

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km grunt.kat. I-II m3

poz.94 m3 5,198
RAZEM 5,198

97
d.2.1 kalk. warsz-

tatowa

Utylizacja ziemi z wykopu m3

poz.96 m3 5,198
RAZEM 5,198

2.2 45262310-7 Zbrojenie
98

d.2.2
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 8-14 mm

t

(121,10+46,40)/1000 t 0,168
RAZEM 0,168

99
d.2.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 16 mm

t

273,50/1000 t 0,274
RAZEM 0,274

2.3 45262300-4 Betonowanie
100

d.2.3
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z C8/10 m3

2,25*2,10*0,10 m3 0,473
RAZEM 0,473

101
d.2.3

KNR 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe podszybia - z zastosowaniem pompy do beto-
nu z C30/37 szczelnego .

m3

2,25*2,10*0,50 m3 2,363
RAZEM 2,363

102
d.2.3

NNRNKB
202 0618-01
analogia

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe fundamentów - bentonitowa mata hydroizola-
cyjna z wywinięciem na ścianę wraz z materiałami pomocniczymi

m2

2,25*2,10 m2 4,725
RAZEM 4,725

103
d.2.3

KNR 2-02
0207-
020207-07

Ściany żelbetowe proste grubości 20 cm z C30/37 szczelnego wysokości do 4
m - ręczne układanie betonu

m2

(2,25-0,20+2,10-0,20)*2*0,50 m2 3,950
RAZEM 3,950

2.4 45313100-5 Instalowanie wind
104

d.2.4
BCO 1122-
302-41-610

Winda osobowa z 4 przystankami wraz z szybem z profili stalowych malowa-
nych proszkowo na kolor ral - dostawa i montaż oraz uzyskanie pozytywnego
odbioru i dopuszczenia do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego oraz
ponoszenia kosztów serwisu gwarancyjnego w okresie obowiązywania gwaran-
cji

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3 45262700-8 Przebudowa budynków
3.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe wewn budynku
105

d.3.1
KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.

<piwnica 0,90*2,08>2 szt. 2,000
<parter 0,90*2,08>12 szt. 12,000
<piętro I 0,90*2,08>1 szt. 1,000
<piętro II 0,90*2,08>1 szt. 1,000

RAZEM 16,000
106

d.3.1
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2

<parter>1,60*2,30*5 m2 18,400
<piętro I>1,60*2,30*3 m2 11,040
<piętro II>1,60*2,30*3 m2 11,040

RAZEM 40,480
107

d.3.1
KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m2

<piwnica>1,00*2,08 m2 2,080
<parter>1,60*2,08+1,40*2,08+1,50*2,08*2+1,00*2,08 m2 14,560
<piętro I>1,40*2,08+1,50*2,08*2+1,00*2,08 m2 11,232
<piętro II>1,00*2,08+1,40*2,08+1,50*2,08*2 m2 11,232

RAZEM 39,104
108

d.3.1
KNR 4-01
0313-02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - wykucie bruzd dla be-
lek

m3

<piwnica>1,50*2   +1,50 4,500
<parter>1,50*8*2+2,00*4*2   +1,50 41,500
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<piętro I>1,50*3*2+2,00*2   +2,00 15,000
<piętro II>1,50*2+2,00*2*2 11,000
A  (obliczenia pomocnicze) ========

72,000
poz.108A*0,12*0,20 m3 1,728

RAZEM 1,728
109

d.3.1
KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

<piwnica>(1,10-0,90)*2,08*0,18 m3 0,075
<parter>(1,10-0,90)*2,08*0,38*3+(1,70-1,60)*2,08*0,23+(1,10-0,90)*2,08*
0,23+(1,85-1,60)*2,08*0,20+1,00*2,08*0,18*3+(1,70-1,50)*2,08*0,22*2+(1,10-
1,00)*2,08*0,40

m3 2,111

<piętro I>(1,10-1,00)*2,08*0,38+(1,85-1,40)*2,08*0,20+(1,10-1,00)*2,08*0,40+
1,00*2,08*0,40

m3 1,181

<piętro II>(1,10-1,00)*2,08*0,38+(1,85-1,40)*2,08*0,20+(1,85-1,50)*2,08*0,29 m3 0,477
RAZEM 3,844

110
d.3.1

KNR 4-01
0329-02

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapien-
nej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m2

<piwnica>(1,10-0,90)*2,08 m2 0,416
<parter>(1,10-0,90)*2,08 m2 0,416
<piętro I>(1,85-1,40)*2,08 m2 0,936

RAZEM 1,768
111

d.3.1
KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- wapien-
nej

m2

<parter>(3,56*3,45-0,90*2,08)*3+3,40*3,45 m2 42,960
<piętro I>2,95*3,45-1,50*2,08+4,00*0,85 m2 10,458
<piętro II>2,95*3,45-1,50*2,08+4,00*0,85+(1,25+4,07)*3,45-0,90*2,08 m2 26,940

RAZEM 80,358
112

d.3.1
KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

<parter>5,00*3,45*0,26 m3 4,485
RAZEM 4,485

113
d.3.1

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m

1,80*11 m 19,800
RAZEM 19,800

114
d.3.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - winda m2

2,25*2,10 m2 4,725
RAZEM 4,725

115
d.3.1

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15
cm - winda

m3

2,25*2,10*0,15 m3 0,709
RAZEM 0,709

116
d.3.1

KNR AT-05
1664-02

Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 20 m - do transportu pionowego materiałów
z rozbiórki

kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

117
d.3.1

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy zsypu
(poz.:5,108,109,110,111,112,113,114,115)

m-g

RAZEM 158,181
118

d.3.1
KNR 4-01
0108-
170108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji ceglanych na odległość 25 km

m3

(poz.105*2,00+poz.106+poz.107)*0,05+poz.108+poz.109+poz.110*0,12+poz.
111*0,12+poz.112+poz.113*0,30*0,07+poz.114*0,02+poz.115+(poz.5-poz.
178*0,25)+poz.6*0,15+poz.7*0,02

m3 420,970

RAZEM 420,970
119

d.3.1 kalk. warsz-
tatowa

Utylizacja materiałów z rozbiórki m3

poz.118 m3 420,970
RAZEM 420,970

120
d.3.1

KNR 4-01
1306-01

Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i
świetlików stalowych - przyjęto 1 cięcie na 1 mb

szt.
przec.

<parter>4,00 szt.
przec.

4,000

<piwnica-parter>4,00*2+2,00 szt.
przec.

10,000

<parter-piętro I>4,00*4+3,00*7 szt.
przec.

37,000

<piętro I-piętro II>4,00*4+3,00*7 szt.
przec.

37,000

<piętro II-poddasze>4,00*4+3,00*7 szt.
przec.

37,000

RAZEM 125,000
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121
d.3.1

KNR 4-04
1107-
011107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 25 km

t

poz.120*12,00/1000 t 1,500
RAZEM 1,500

3.2 45262300-4 Betonowanie-klatki schodowe i stropy
122

d.3.2
AW Modyfikacja biegów kl.schodowej- podwyższenie stopnia o wartość do 5cm

(wartość bez grubości wykończenia i jego montażu) - szpachla naprawcza z
suchej, drobnoziarnistej, modyfikowanej zaprawy cementowej przeznaczona
do grubości zaprawy 0,5-5cm, o właściwościach wodoszczelnych, dobrej przy-
czepności do betonowego podłoża - podwyższenie stopnia o wartość powyżej
5cm (wartość bez grubości wykończenia i jego montażu) - układ warstw pod-
wyższenia: płyty ze styropianu sztywnego EPS 200-036 Dach/Podłoga/
Parking, warstwa rozdzielcza, np. folia PE, szlichta betonowa ze zbrojeniem
rozproszonym w ilości 15 kg/m3, gr. min. 5cm, podłoże szlichty przygotować
zgodnie z wytycznymi producenta płytek ceramicznych.

m2

<K1>15,71+18,80*2+28,48   +<K2>20,05+36,88*2+33,61 m2 209,210
RAZEM 209,210

3.3 45262522-6 Roboty murowe - parter; Ip; IIp
123

d.3.3
KNR 2-02
0126-05

Ułożenie nadproży prefabrykowanych typu L-19 m

poz.108A m 72,000
RAZEM 72,000

124
d.3.3

KNR 4-01
0705-01

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z
cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy po rozebranych ściankach
działowych

m

<parter>(3,56+3,45*2)*3+(3,40+3,45*2) m 41,680
<piętro I>(2,95+3,45*2)+0,85*2 m 11,550
<piętro II>2,95+3,45*2+0,85*2+(1,25+4,07)+3,45*2*2 m 30,670

RAZEM 83,900
125

d.3.3
KNR 4-01
0705-02

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z
cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegłami

m

<parter>5,00+3,45*2 m 11,900
RAZEM 11,900

126
d.3.3

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m

poz.123 m 72,000
RAZEM 72,000

127
d.3.3

KNR 4-01
0704-01

Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową m2

poz.124*0,15+poz.125*0,30 m2 16,155
RAZEM 16,155

128
d.3.3

KNR 4-01
0303-02

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w
ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej

m2

<parter>0,90*2,08*4 m2 7,488
RAZEM 7,488

129
d.3.3

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami pełnymi REI 60

m3

parter
3,40*3,45*0,18 m3 2,111
A  (suma częściowa) ---------------

m3 2,111
5,00*3,45*0,38 m3 6,555
B  (suma częściowa) ---------------

m3 6,555
piętro I
0,10*2,08*0,20 m3 0,042
C  (suma częściowa) ---------------

m3 0,042
5,00*3,45*0,38 m3 6,555
D  (suma częściowa) ---------------

m3 6,555
RAZEM 15,263

3.4 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych - parter, Ip , IIp
130

d.3.4
KNR AT-43
0109-06 +
KNR AT-43
0109-07

Ścianki działowe z płyt gipsowo-włóknowych gr. 12,5 mm na pojedynczej meta-
lowej konstrukcji nośnej o grubości 100 mm, z pokryciem obustronnym trzy-
warstwowym (system 3.65.016) - EI60

m2

szachty
<parter>(2,78+0,63*2+3,72+0,63*2)*3,45 m2 31,119
<piętro I>(2,78+0,63*2+3,72+0,63*2)*3,45 m2 31,119
<piętro II>(2,78+0,63*2+3,72+0,63*2)*3,45 m2 31,119

RAZEM 93,357
3.5 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych - poddasze
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131
d.3.5

KNR 9-17
0107-04

Ścianki działowe, z bloczków gazobetonowych o powierzchni profilowanej -
ściany o gr. 175 mm

m2

Stałe global-
ne:

Zp20=5,96*2,50=14,9
Dp1=1,10*2,08=2,288
Dp3=1,15*2,08=2,392
Zp19=5,11*2,50=12,775
ściany poddasza
(10,91+31,81+16,28+28,12+14,77+1,17+8,32+31,99+12,76+13,58)*(1,15+
0,40)   +(0,96+1,06+0,66+0,93+1,28+0,92)*1/2*(1,15+1,80+0,40*2)   +(2,82+
2,48)*(1,80+0,40)   +(2,25)*1/2*(3,05+1,80+0,40*2)   +(1,46*2+1,72+1,20)*1/2*
(2,21+1,15+0,40*2)   +(6,96*2+8,74)*(2,21+0,40)

m2 363,250

(12,11+15,12+3,60+5,95-2,60*2)*(3,05+0,40)+2,60*2*1/2*(1,15+3,05+0,40*2)+
(7,30+4,10+12,50-1,78*4)*(3,05+0,40)+1,78*4*1/2*(1,80+3,05+0,40*2)

m2 199,956

-<minus otwory>(Dp1+Zp20+Dp3*2+Zp19) m2 -34,747
ściany poddasza nieużytkowego
194,98*(0,60+0,24) m2 163,783
(11,92+0,85+7,21+5,46*2-0,89+2,48+3,29+8,22)*(0,60+0,24+1/2*3,42) m2 112,200
-<minus otwory>(Dp1*4) m2 -9,152

RAZEM 795,290
132

d.3.5
KNR 9-17
0107-02

Ścianki działowe, z bloczków gazobetonowych - ściany o gr. 115 mm m2

Stałe global-
ne:

Dp1=1,10*2,08=2,288
Dw2=1,00*2,10=2,1
Dw1=1,00*2,10=2,1
Dp5=1,20*2,08=2,496
Dw3=1,00*2,10=2,1
ściany poddasza
(5,00+50,10+31,43+10,37+23,33+14,72)*(3,05+0,40)+(8,74-1,78*2)*(3,05+
0,40)+1,78*2*1/2*(1,80+3,05+0,40*2)

m2 493,506

-<minus otwory>(Dp1*2+Dw2*6+Dw1*33) m2 -86,476
(2,63+2,89+1,87+1,70+10,47+2,50+2,36*4+7,00*9-1,67*2+1,80+5,87*4-1,67-
1,93+7,00*9-1,67*2+11,74-0,37*3+2,04*2+1,05+0,69+2,08+2,23+4,66+4,92+
2,61+4,89*6-1,41*3-2,60*34-1,78*2)*(3,05+0,40)+2,60*34*1/2*(1,15+3,05+
0,40*2)+1,78*2*1/2*(1,80+3,05+0,40*2)

m2 709,227

-<minus otwory>(Dp1*2+Dp5*3+Dw3*4+Dw1) m2 -22,564
RAZEM 1 093,693

3.6 45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych - wewnątrz budynku
133

d.3.6
KNR 2-02
1207-05

Balustrady schodowe z rur ze stali nierdzewnej szczotkowanej, spa- wane z
profili o średnicy 42mm (wysokość pochwytu 110cm), wypeł- nienie ze szkła o
podwyższonej wytrzymałości na uderzenia, tłukącego się na drobne, nieostre
odłamki. Wszelkie połączenia, krawędzie i spa- wy oszlifowane i
szczotkowane. Mocowanie słupków do schodów kołkami rozporowymi (min. 3),
maskowane deklem ze stali nierdzew- nej szczotkowanej

m

<parter-piętro I>(4,00+0,60)*2   +3,00*3+0,40*2 m 19,000
<piętro I-piętro II>(4,00+0,60)*2   +3,00*3+0,40*2 m 19,000
<piętro II-poddasze>4,00+0,60+2,00+3,00+3,50   +3,00*3+0,40+1,15 m 23,650
<poddasze>4,50+2,15   +4,50+3,00 m 14,150

RAZEM 75,800
134

d.3.6
KNR 2-02
1208-03

Poręcze wykonać z rur ze stali nierdzewnej szczotkowanej, spawane z profili o
średnicy 42mm

m

<piwnica-parter>4,00*2+2,00*2 m 12,000
<parter-piętro I>4,00*2   +3,00*3 m 17,000
<piętro I-piętro II>4,00*2   +3,00*3 m 17,000
<piętro II-poddasze>4,00+2,00*2   +3,00*3 m 17,000
<poddasze>4,50    +4,50 m 9,000

RAZEM 72,000
3.7 45421112-2 Instalowanie ram okiennych
135

d.3.7
KNR-W 2-02
1039-03

Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 EI-60 kolor biały U=1, 6W/m2K m2

Stałe global-
ne:

O=1,60*2,30=3,68

<parter>O*6 m2 22,080
<piętro I>O*3 m2 11,040
<piętro II>O*3 m2 11,040

RAZEM 44,160
3.8 45421131-1 Instalowanie drzwi
136

d.3.8
KNR 2-02
1016-04

Ościeżnice drzwiowe stalowe białe dla drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych szt.

parter
<Dw1>4 szt. 4,000
piętro I
<Dw1>1 szt. 1,000
poddasze użytkowe
<Dw1>38 szt. 38,000
<Dw2>6 szt. 6,000
<Dw3>4 szt. 4,000
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RAZEM 53,000
137

d.3.8
KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni po-
nad 1.6 m2 fabrycznie wykończone

m2

Stałe global-
ne:

Dw1=1,00*2,10=2,1
Dw2=1,00*2,10=2,1
Dw3=1,00*2,10=2,1
<parter>Dw1*4 m2 8,400
<piętro I>Dw1*1 m2 2,100
<poddasze użytkowe>Dw1*38+Dw2*6+Dw3*4 m2 100,800

RAZEM 111,300
138

d.3.8
KNR 2-02
1016-04

Ościeżnice drzwiowe stalowe białe dla drzwi wewnętrznych dwuskrzydłowych szt.

parter
<Dw5>1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
139

d.3.8
KNR-W 2-02
1022-06

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne dwuskrzydłowe fabrycznie wykończo-
ne z samozamykaczem

m2

Stałe global-
ne:

Dw5=1,70*2,10=3,57

<parter>Dw5*1 m2 3,570
RAZEM 3,570

140
d.3.8

KNR 0-19
1024-10

Montaż ścianek aluminiowych oszklonych na budowie EI60 m2

Stałe global-
ne:

Dp6=1,85*2,08=3,848
Zp1=5,83*2,70=15,741
Zp2=0,60*2,70=1,62
Zp3=2,52*2,70=6,804
Zp4=2,09*2,70=5,643
Zp5=3,37*2,70=9,099
Zp6=0,60*2,70=1,62
Zp7=3,41*2,70=9,207
Zp8=2,95*2,70=7,965
Zp9=4,00*2,70=10,8
Zp10=0,60*2,70=1,62
Zp11=2,52*2,70=6,804
Zp12=3,37*2,70=9,099
Zp13=0,60*2,70=1,62
Zp14=5,11*2,70=13,797
Zp15=2,95*2,70=7,965
Zp16=4,00*2,70=10,8
Zp17=0,60*2,70=1,62
Zp18=2,52*2,70=6,804
Zp20=5,96*2,50=14,9
Zp19=5,11*2,50=12,775
Dp4=1,20*2,08=2,496
<parter>Zp1-Dp6+Zp2+Zp3-Dp6+Zp4 m2 22,112
<piętro I>Zp5-Dp6+Zp6+Zp7+Zp8-Dp6+Zp9+Zp10+Zp11-Dp6 m2 35,571
<piętro II>Zp12-Dp6+Zp13+Zp14+Zp15-Dp6+Zp16+Zp17+Zp18-Dp6 m2 40,161
<poddasze użytkowe>Zp19+Zp20-Dp4*2 m2 22,683

RAZEM 120,527
141

d.3.8
KNR-W 2-02
1204-04

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe wewnętrzne EI-30 dymoszczelne z samo-
zamykaczem; białe; dymoszczelne

m2

Stałe global-
ne:

Dp1=1,10*2,08=2,288
Dp2=1,10*2,08=2,288
Dp3=1,15*2,08=2,392
Dp4=1,20*2,08=2,496
Dp5=1,20*2,08=2,496
<parter>Dp1*6 m2 13,728
<piętro I>Dp1*2 m2 4,576
<piętro II>Dp1*1 m2 2,288
<poddasze użytkowe>Dp1*1+Dp2*2+Dp3*2+Dp4*2+Dp5*3 m2 24,128
<poddasze nieużytkowe>Dp1*4 m2 9,152

RAZEM 53,872
142

d.3.8
KNR-W 2-02
1204-04

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe wewnętrzne EI-60 dymoszczelne z samo-
zamykaczem; białe; dymoszczelne

m2

Stałe global-
ne:

Dp7=1,10*2,08=2,288

<piwnica>Dp7*3 m2 6,864
RAZEM 6,864

143
d.3.8

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe EI-30 dwuskrzydłowe wewnętrzne szklone z samozamyka-
czem; białe; dymoszczelne

m2

Stałe global-
ne:

Dp6=1,85*2,08=3,848
Dp8=1,85*2,08=3,848
<parter>Dp6*2+Dp8*3 m2 19,240
<piętro I>Dp6*2+Dp8*3 m2 19,240
<piętro II>Dp6*2+Dp8*2 m2 15,392
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Lp. Kod pozy-
cji
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RAZEM 53,872
144

d.3.8
KNNR 7
0703-01

Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami - powierzchnia do 7 m2 - ścianki
łazienkowe z laminatu HPL

m2

<poddasze użytkowe Dw4 ze ściankami>(1,45+2,89+1,95+1,52*5)*2,00 m2 27,780
RAZEM 27,780

3.9 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych
145

d.3.9
KNR-W 2-02
2701-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi m2

<parter>1425,24-(15,71+34,58+5,16+18,99+5,19+7,01+20,05+5,57+21,68+
22,54+2,81)

m2 1 265,950

<piętro I>1428,34-(18,80+21,07+6,37+27,00+19,41+20,00+7,08) m2 1 308,610
<piętro II>1454,52-(18,80+21,07+6,95+27,00+19,18+24,00+4,08) m2 1 333,440
A  (suma częściowa) ---------------

m2 3 908,000
<poddasze>257,43 m2 257,430
B  (suma częściowa) ---------------

m2 257,430
RAZEM 4 165,430

146
d.3.9

KNR 0-21
4007-03

Warstwa dachu z płyt wiórowych typu OSB "3" gr. 25 mm m2

poz.74 m2 1 873,994
RAZEM 1 873,994

147
d.3.9

KNR AT-43
0201-05 +
KNR AT-43
0201-06

Zabudowa poddasza z płyt gipsowo-włóknowych gr. 12,5 mm w trzech warst-
wach mocowanych bezpośrednio do więźby dachowej (system 4.70.81) z folią
paroszczelną i wełną mineralną gr. 25 cm

m2

poz.74 m2 1 873,994
RAZEM 1 873,994

3.10 45410000-4 Tynkowanie
3.10.

1
45410000-4 Tynkowanie - piwnica - II piętro - I ETAP

148
d.3.
10.1

KNR 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

<zatynkowania po usuniętych ścianach>(poz.124+poz.125)*2,00 m2 191,600
<otynkowania zamurowań>(poz.128+poz.129A/0,18+poz.129B/0,38+poz.
129C/0,20+poz.129D/0,38)*2

m2 107,852

RAZEM 299,452
149
d.3.
10.1

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

Stałe global-
ne:

O=1,60*2,30=3,68
Dp7=1,10*2,08=2,288
Dw1=1,00*2,10=2,1
Dw5=1,70*2,10=3,57
Dp1=1,10*2,08=2,288
Dp6=1,85*2,08=3,848
Dp8=1,85*2,08=3,848
 
przy wymienianej stolarce otworowej
okna
<parter>O*5 18,400
A  (obliczenia pomocnicze) ========

18,400
drzwi
<piwnica>Dp7*3 6,864
<parter>Dw1*4 8,400
<parter>Dw5*1 3,570
<parter>Dp1*6 13,728
<parter>Dp6*2+Dp8*3 19,240
B  (obliczenia pomocnicze) ========

51,802
poz.149A*2+poz.149B*2*2 m2 244,008
 
przy nowych tynkach
poz.148 m2 299,452

RAZEM 543,460
3.10.

2
45410000-4 Tynkowanie - poddasze - II ETAP

150
d.3.
10.2

KNR 2-02
0814-02

Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wyko-
nywane ręcznie na stropach

m2

<strop>poz.57+<schody>poz.62 m2 881,145
RAZEM 881,145
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Lp. Kod pozy-
cji
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151
d.3.
10.2

KNR 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

<kominy>poz.34 m2 287,856
<ściany>(poz.131+poz.132)*2 m2 3 777,966

RAZEM 4 065,822
152
d.3.
10.2

KNR 2-02
0814-01

Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wyko-
nywane ręcznie na ścianach

m2

<ściany>111,33*2 m2 222,660
RAZEM 222,660

153
d.3.
10.2

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

poz.150 m2 881,145
RAZEM 881,145

154
d.3.
10.2

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

Stałe global-
ne:

O=1,60*2,30=3,68
Dw1=1,00*2,10=2,1
Dp1=1,10*2,08=2,288
Dp6=1,85*2,08=3,848
Dp8=1,85*2,08=3,848
 
przy wymienianej stolarce otworowej
okna
<piętro I>O*3 11,040
<piętro II>O*3 11,040
A  (obliczenia pomocnicze) ========

22,080
drzwi
<piętro I>Dw1*1 2,100
<piętro I>Dp1*2 4,576
<piętro I>Dp6*2+Dp8*3 19,240
<piętro II>Dp1*1 2,288
<piętro II>Dp6*2+Dp8*2 15,392
B  (obliczenia pomocnicze) ========

43,596
poz.154A*2+poz.154B*2*2 m2 218,544
 
przy nowych tynkach
poz.151+poz.152-<glazura>poz.155 m2 4 119,523

RAZEM 4 338,067
3.10.

3
45431200-9 Kładzenie glazury

155
d.3.
10.3

KNR 2-02
0829-08

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą m2

Stałe global-
ne:

Dw3=1,00*2,10=2,1
Dw2=1,00*2,10=2,1
poddasze
<4.21>(5,75+0,60)*0,60 m2 3,810
<4.22>(1,40+2,21+1,45+2,21)*2*2,50-(Dw2+Dw3*2) m2 30,050
<4.23>(1,33+2,21+0,95+2,21)*2*2,50-(Dw2+Dw3*2) m2 27,200
<4.42>(3,98+3,37+2,32+1,90)*2*2,50-(Dw2+Dw3*2) m2 51,550
<4.43>(2,74+1,89)*2*2,50-(Dw2) m2 21,050
<4.44>(2,18+1,89)*2*2,50-(Dw2) m2 18,250
<4.45>(0,96+4,16+0,25)*2,50 m2 13,425
<4.46>(3,37+2,67)*0,60 m2 3,624

RAZEM 168,959
3.11 45442100-8 Roboty malarskie
156
d.3.

11

KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych
spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - stropy podwieszone

m2

parter - II piętro
poz.145A m2 3 908,000
poddasze
poz.145B+poz.147 m2 2 131,424

RAZEM 6 039,424
157
d.3.

11

KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych
spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem -na ścianach GK

m2

parter - II piętro
poz.130 m2 93,357

RAZEM 93,357
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158
d.3.

11

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych
z gruntowaniem

m2

ściany poddasze
poz.149+poz.154 m2 4 881,527
sufity
poz.153 m2 881,145

RAZEM 5 762,672
3.12 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg

3.12.
1

45432100-5 podłogi piwnica - II pietro

159
d.3.
12.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

906,94 m2 906,940
955,01 m2 955,010
926,27 m2 926,270

RAZEM 2 788,220
160
d.3.
12.1

ZKNR C-1
0301-01

Skucie nierówności i oczyszczenie podłoża m2

w miejscach poszerzanych ścian i ścianek pod otwory
<piwnica>(1,10-0,90)*0,18 0,036
<parter>(1,10-0,90)*0,38*3+(1,70-1,60)*0,23+(1,10-0,90)*0,23+(1,85-1,60)*
0,20+1,00*0,18*3+(1,70-1,50)*0,22*2+(1,10-1,00)*0,40

1,015

<piętro I>(1,10-1,00)*0,38+(1,85-1,40)*0,20+(1,10-1,00)*0,40+1,00*0,40 0,568
<piętro II>(1,10-1,00)*0,38+(1,85-1,40)*0,20+(1,85-1,50)*0,29 0,230
 
<piwnica>(1,10-0,90)*0,12 0,024
<parter>(1,10-0,90)*0,12 0,024
<piętro I>(1,85-1,40)*0,12 0,054
 
w miejscach usuwanych ścian
<parter>(3,56*3+3,40)*0,12 1,690
<piętro I>(2,95+4,00)*0,12 0,834
<piętro II>(2,95+4,00+1,25+4,07)*0,12 1,472
 
<parter>5,00*0,26 1,300
A  (obliczenia pomocnicze) ========

7,247
poz.A*3 m2 21,741
poz.159 m2 2 788,220

RAZEM 2 809,961
161
d.3.
12.1

KNR 4-01
0108-
170108-20
analogia

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji ceglanych na odległość 25 km

m3

poz.159*0,02+poz.160*0,05 m3 196,262
RAZEM 196,262

162
d.3.
12.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome m2

poz.160 m2 2 809,961
RAZEM 2 809,961

163
d.3.
12.1

analiza indy-
widualna

Wyrównanie różnic posadzek pomiędzy warstwami wyrównawczymi po roz-
biórkach ścianek działowych na niższych kondygnacjach

m2

906,94+362,21+131,91+19,00 1 420,060
955,01+350,55+77,87+26,37 1 409,800
926,27+339,54+140,84 1 406,650
A  (obliczenia pomocnicze) ========

4 236,510
poz.A*0,50 m2 2 118,255

RAZEM 2 118,255
164
d.3.
12.1

analiza indy-
widualna

Wyrównanie podłoża pod izolację na istniejącym stropie nad II piętrem i na
wieńcach ścian zewnętrznych

m2

747,18+238,43+133,77+78,32 1 197,700
A  (obliczenia pomocnicze) ========

1 197,700
poz.A*0,50 m2 598,850

RAZEM 598,850
3.12.

2
45431000-7 Kładzenie  podłóg piwnica - II pietro
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165
d.3.
12.2

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki układane na klej me- todą zwy-
kłą

m2

poz.160 m2 2 809,961
RAZEM 2 809,961

166
d.3.
12.2

KNR 2-02
1120-06

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik 15 cm układane na
klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną

m

poz.160*0,5 m 1 404,981
RAZEM 1 404,981

167
d.3.
12.2

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

poz.145+poz.147 m2 6 039,424
RAZEM 6 039,424

168
d.3.
12.2

KNR 2-02
1121-01

Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża m2

<schody istniejące>poz.122*1,5 m2 313,815
RAZEM 313,815

169
d.3.
12.2

KNR 2-02
1121-05

Okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną m2

poz.168 m2 313,815
RAZEM 313,815

170
d.3.
12.2

KNR 2-02
1122-08

Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą
kombinowaną z przecinaniem płytek

m

poz.168*1,17 m 367,164
RAZEM 367,164

171
d.3.
12.2

KNR 2-02
1113-01

Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu zgodnie z opi-
sem technicznym

m2

poz.159 m2 2 788,220
RAZEM 2 788,220

172
d.3.
12.2

KNR 2-02
1113-06

Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu klejo-
ne

m

poz.171*1,17 m 3 262,217
RAZEM 3 262,217

3.12.
3

45432100-5 podłogi poddasze

173
d.3.
12.3

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa EPS 100/038 gr. 12 cm

m2

poz.57 m2 835,084
RAZEM 835,084

174
d.3.
12.3

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa

m2

241,75 m2 241,750
RAZEM 241,750

175
d.3.
12.3

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe

m2

1076,83 m2 1 076,830
RAZEM 1 076,830

176
d.3.
12.3

KNR 2-02
1102-02 +
KNR 2-02
1102-03 +
KNR 2-02
1106-07

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm
zatarte na gładko wraz z dopłatą za zbrojenie siatką stalową fi 3,5 mm o oczku
10x10 cm

m2

poz.173+241,75 m2 1 076,834
RAZEM 1 076,834

177
d.3.
12.3

AW Podłoga podniesiona modułowa na ruszcie m2

1155,57 m2 1 155,570
RAZEM 1 155,570

178
d.3.
12.3

KNR 9-12
0301-04

Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej gr. 25
cm układanymi na stropie poddasza nieużytkowego

m2

<powierzchnia stropu>poz.52A-<powierzchnia podłogi modułowej>poz.177 m2 371,476
RAZEM 371,476
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179
d.3.
12.3

KNR 9-12
0205-02

Izolacje cieplne ścian zewnętrznych budynków w konstrukcji szkieletowej
drewnianej wykonywane płytami z wełny mineralnej gr. 25 cm

m2

(10,91+31,81+16,28+28,12+14,77+1,17+8,32+31,99+12,76+13,58)*(1,15+0,40
+<gzyms>0,54)   +(0,96+1,06+0,66+0,93+1,28+0,92)*1/2*(1,15+1,80+0,40*2)
+(2,82+2,48)*(1,80+0,40)   +(2,25)*1/2*(3,05+1,80+0,40*2)   +(1,46*2+1,72+
1,20)*1/2*(2,21+1,15+0,40*2)   +(6,96*2+8,74)*(2,21+0,40)

m2 454,894

RAZEM 454,894
3.12.

4
45431000-7 Kładzenie podłóg poddasze

180
d.3.
12.4

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki układane na klej me- todą zwy-
kłą

m2

poz.173 m2 835,084
RAZEM 835,084

181
d.3.
12.4

KNR 2-02
1120-06

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik 15 cm układane na
klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną

m

poz.180*1,17 m 977,048
RAZEM 977,048

182
d.3.
12.4

KNR 2-02
1121-01

Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie pod- łoża m2

<schody projektowane>poz.62*1,5 m2 69,092
RAZEM 69,092

183
d.3.
12.4

KNR 2-02
1121-05

Okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną m2

poz.182 m2 69,092
RAZEM 69,092

184
d.3.
12.4

KNR 2-02
1122-08

Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą
kombinowaną z przecinaniem płytek

m

poz.182*1,17 m 80,838
RAZEM 80,838

185
d.3.
12.4

KNR 2-02
1113-05

Posadzki z wykładzin tekstylnych płytki 50x50cm zgodnie z opisem technicz-
nym

m2

747,18+78,32 m2 825,500
RAZEM 825,500

186
d.3.
12.4

KNR 2-02
1113-06

Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu klejo-
ne

m

poz.185*1,17 m 965,835
RAZEM 965,835

4 ROBOTY ZEWNĘTRZNE - OPASKA
187
d.4

KNR 2-31
0102-05

Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 10 cm
głębokości koryta

m2

(12,67+1,32+38,24-0,39+9,09+38,48+15,08+21,43+8,47+1,20+38,24+1,28+
12,67+17,01+0,60*4)*0,60

m2 130,314

RAZEM 130,314
188
d.4

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
kat.III-IV

m

(12,67+1,32+38,24-0,39+9,09+38,48+15,08+21,43+8,47+1,20+38,24+1,28+
12,67+17,01+0,60*4*2)

m 219,590

RAZEM 219,590
189
d.4

KNR 2-31
0407-02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m

poz.188 m 219,590
RAZEM 219,590

190
d.4

KNR 2-31
0511-01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce pias-
kowej

m2

poz.187 m2 130,314
RAZEM 130,314

191
d.4

KNR-W 2-02
1508-06
analogia

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych bez
szpachlowania -lakierowanie podłoży gipsowych (lamperie)

m2

310 m2 310,000
RAZEM 310,000
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Przebudowa budynku nr 5 Podchorazych KI.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
1.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe - dachu

1
d.1.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się
do użytku
przedmiar  = 232,650 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,15 r-g/m
r-g 34,8975 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

2
d.1.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nada-
jącej się do użytku
przedmiar  = 124,500 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,11 r-g/m
r-g 13,6950 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

3
d.1.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z
blachy nie nadającej się do użytku
przedmiar  = 500,932 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,3 r-g/m2
r-g 150,2796 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

4
d.1.1

KNR 4-04
1107-011107-
04

Transport złomu samochodem skrzyniowym z
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odleg-
łość 25 km
przedmiar  = 2,848 t

t

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

1,71 r-g/t
r-g 4,8701 0,0000 0,00

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0,83+24*0,036=1,694 m-g/t
m-g 4,8245 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

5
d.1.1

KNR 13-23
0106-09

Rozbiórka izolacji cieplnej z wełny mineralnej -
do późniejszego wykorzystania
przedmiar  = 235,707 m3

m3

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

1,92 r-g/m3
r-g 452,5574 0,0000 0,00

-- S --
2* wyciąg

0,22 m-g/m3
m-g 51,8555 0,0000 0,00

3* samochód skrzyniowy 5 t
0,04 m-g/m3

m-g 9,4283 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

6
d.1.1

KNR 4-01
0429-01

Rozebranie elementów stropów drewnianych -
polep
przedmiar  = 1 571,383 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,2 r-g/m2
r-g 314,2766 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

7
d.1.1

KNR 4-01
0429-03

Rozebranie elementów stropów drewnianych -
płyt typu OSB na ciągach komunikacyjnych na
poddaszu
przedmiar  = 785,692 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,16 r-g/m2
r-g 125,7107 0,0000 0,00
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Przebudowa budynku nr 5 Podchorazych KI.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

8
d.1.1

KNR 4-01
0508-03

Rozbiórka pokrycia z dachówki
przedmiar  = 2 070,294 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,47 r-g/m2
r-g 973,0382 0,0000 0,00

-- S --
2* żuraw okienny 0.5 t

0,13 m-g/m2
m-g 269,1382 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

9
d.1.1

KNR 4-01
0430-05

Rozebranie elementów więźb dachowych - oła-
cenie dachu o odstępie łat ponad 24 cm
przedmiar  = 2 084,953 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,07 r-g/m2
r-g 145,9467 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

10
d.1.1

KNR 4-01
0430-02

Rozebranie elementów więźb dachowych - de-
skowanie dachu z desek na styk
przedmiar  = 2 084,953 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,18 r-g/m2
r-g 375,2915 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

11
d.1.1

KNR 4-01
0430-06

Rozebranie elementów więźb dachowych -
więźby dachowe proste
przedmiar  = 2 084,953 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,16 r-g/m2
r-g 333,5925 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

12
d.1.1

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
zbrojonych
przedmiar  = 105,287 m3

m3

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

24,76 r-g/m3
r-g 2 606,9061 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

13
d.1.1

KNR 4-01
0212-04

Rozbiórka betonowych czapek kominowych
przedmiar  = 16,126 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

1,42 r-g/m2
r-g 22,8989 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

14
d.1.1

KNR 4-01
0350-01

Rozebranie kominów
przedmiar  = 83,424 m3

m3

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

7,35 r-g/m3
r-g 613,1664 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

15
d.1.1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na
zaprawie cementowo- wapiennej - poddasza
przedmiar  = 224,900 m3

m3

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

7,27 r-g/m3
r-g 1 635,0230 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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16
d.1.1

KNR 4-01
0427-05

Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli -
poddasza gr ok.20cm
przedmiar  = 220,220 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,39 r-g/m2
r-g 85,8858 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

17
d.1.1

KNR 4-01
0427-05

Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli -
poddasza gr.12cm
przedmiar  = 31,740 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,39 r-g/m2
r-g 12,3786 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

18
d.1.1

KNR AT-05
1664-02

Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 20 m - do
transportu pionowego materiałów z rozbiórki
przedmiar  = 6,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

3,19 r-g/kpl.
r-g 19,1400 0,0000 0,00

-- S --
2* zsyp budowlany do gruzu

1,52 m-g/kpl.
m-g 9,1200 0,0000 0,00

3* Ruszt. rur. zew. do 20 m
1,52 m-g/kpl.

m-g 9,1200 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

19
d.1.1

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy zsypu
(poz.:8,12,13,14,15,16,17)

m-g

-- S --
1* zsyp budowlany do gruzu

5949,29702/(0,84*5)=1416,499 m-g
m-g 1 416,4990 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

20
d.1.1

KNR 4-01
0108-170108-
20

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych
na odległość 25 km
przedmiar  = 516,819 m3

m3

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

1,12 r-g/m3
r-g 578,8373 0,0000 0,00

-- S --
2* samochód samowyładowczy 5 t

0,73+24*0,04=1,69 m-g/m3
m-g 873,4241 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

21
d.1.1

KNR 4-01
0108-180108-
20

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i
żużlobetonowych na odległość 25 km
przedmiar  = 106,416 m3

m3

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

1,49 r-g/m3
r-g 158,5598 0,0000 0,00

-- S --
2* samochód samowyładowczy 5 t

0,91+24*0,04=1,87 m-g/m3
m-g 198,9979 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

22
d.1.1 kalk. warszta-

towa

Utylizacja materiałów z rozbiórki
przedmiar  = 623,235 m3

m3

-- M --
1* Utylizacja materiałów z rozbiórki

1 m3/m3
m3 623,2350 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
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Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
23

d.1.1
KNR AT-22
0302-05
analogia

Okładziny elewacyjne z płytek ceramicznych na
ruszcie o module pionowym 40 cm - ułożenie
płytek systemowych
Demontaż materiału do ponownego później-
szego montażu po wykonaniu konstrukcji ścian
i dachu (R i S)*0,6; M*0
przedmiar  = 274,527 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,28*0,6=0,168 r-g/m2
r-g 46,1205 0,0000 0,00

-- M --
2* płytki elewacyjne systemowe o szerokości mo-

dularnej 40 cm
1,03*0=0 m2/m2

m2 0,0000 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,03*0,6=0,018 m-g/m2
m-g 4,9415 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,05*0,6=0,03 m-g/m2

m-g 8,2358 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

24
d.1.1

KNR AT-22
0302-04
analogia

Okładziny elewacyjne z płytek ceramicznych na
ruszcie o module pionowym 40 cm - zamoco-
wanie wkładki dylatacyjno-dekoracyjnej
Demontaż materiału do ponownego później-
szego montażu po wykonaniu konstrukcji ścian
i dachu (R i S)*0,6; M*0
przedmiar  = 144,243 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,18*0,6=0,108 r-g/m2
r-g 15,5782 0,0000 0,00

-- M --
2* wkładka dekoracyjno-dylatacyjna

2,58*0=0 m/m2
m 0,0000 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

25
d.1.1

KNR AT-22
0302-06
analogia

Okładziny elewacyjne z płytek ceramicznych na
ruszcie o module pionowym 40 cm - ułożenie
na sucho płyt z wełny mineralnej
Demontaż materiału do ponownego później-
szego montażu po wykonaniu konstrukcji ścian
i dachu (R i S)*0,6; M*0
przedmiar  = 144,243 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,2*0,6=0,12 r-g/m2
r-g 17,3092 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty z hydrofobizowanej wełny mineralnej

1,05*0=0 m2/m2
m2 0,0000 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,01*0,6=0,006 m-g/m2
m-g 0,8655 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,01*0,6=0,006 m-g/m2

m-g 0,8655 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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26
d.1.1

KNR AT-22
0302-03
analogia

Okładziny elewacyjne z płytek ceramicznych na
ruszcie o module pionowym 40 cm - montaż
pionowych elementów nośnych konstrukcji
rusztu
Demontaż materiału do ponownego później-
szego montażu po wykonaniu konstrukcji ścian
i dachu (R i S)*0,6; M*0
przedmiar  = 144,243 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,35*0,6=0,21 r-g/m2
r-g 30,2910 0,0000 0,00

-- M --
2* pionowe profile nośne

2,58*0=0 m/m2
m 0,0000 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

27
d.1.1

KNR AT-22
0302-01
analogia

Okładziny elewacyjne z płytek ceramicznych na
ruszcie o module pionowym 40 cm - montaż
kotew mocujących - przyjęto 1,67 szt na 1 m2
Demontaż materiału do ponownego później-
szego montażu po wykonaniu konstrukcji ścian
i dachu (R i S)*0,6; M*0
przedmiar  = 241,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,55*0,6=0,33 r-g/kpl.
r-g 79,5300 0,0000 0,00

-- M --
2* kotwy mocujące

1,01*0=0 kpl./kpl.
kpl. 0,0000 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

28
d.1.1

KNR AT-22
0302-01

Okładziny elewacyjne z płytek ceramicznych na
ruszcie o module pionowym 40 cm - montaż
kotew mocujących - przyjęto 1,67 szt na 1 m2
Montaż uprzednio zdemontowanego materiału
po wykonaniu konstrukcji ścian i dachu;
przedmiar  = 241,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,55 r-g/kpl.
r-g 132,5500 0,0000 0,00

-- M --
2* kotwy mocujące

1,01 kpl./kpl.
kpl. 243,4100 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

29
d.1.1

KNR AT-22
0302-03

Okładziny elewacyjne z płytek ceramicznych na
ruszcie o module pionowym 40 cm - montaż
pionowych elementów nośnych konstrukcji
rusztu
Montaż uprzednio zdemontowanego materiału
po wykonaniu konstrukcji ścian i dachu; M*0
przedmiar  = 144,243 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,35 r-g/m2
r-g 50,4851 0,0000 0,00

-- M --
2* pionowe profile nośne

2,58 m/m2
m 372,1469 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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30
d.1.1

KNR AT-22
0302-06

Okładziny elewacyjne z płytek ceramicznych na
ruszcie o module pionowym 40 cm - ułożenie
na sucho płyt z wełny mineralnej
Montaż uprzednio zdemontowanego materiału
po wykonaniu konstrukcji ścian i dachu; M*0
przedmiar  = 144,243 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,2 r-g/m2
r-g 28,8486 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty z hydrofobizowanej wełny mineralnej

1,05 m2/m2
m2 151,4552 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 1,4424 0,0000 0,00

5* środek transportowy'
0,01 m-g/m2

m-g 1,4424 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

31
d.1.1

KNR AT-22
0302-04

Okładziny elewacyjne z płytek ceramicznych na
ruszcie o module pionowym 40 cm - zamoco-
wanie wkładki dylatacyjno-dekoracyjnej
Montaż uprzednio zdemontowanego materiału
po wykonaniu konstrukcji ścian i dachu; M*0
przedmiar  = 144,243 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,18 r-g/m2
r-g 25,9637 0,0000 0,00

-- M --
2* wkładka dekoracyjno-dylatacyjna

2,58 m/m2
m 372,1469 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

32
d.1.1

KNR AT-22
0302-05
analogia

Okładziny elewacyjne z płytek ceramicznych na
ruszcie o module pionowym 40 cm - ułożenie
płytek systemowych
Montaż uprzednio zdemontowanego materiału
po wykonaniu konstrukcji ścian i dachu; M*0
przedmiar  = 274,527 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,28 r-g/m2
r-g 76,8676 0,0000 0,00

-- M --
2* płytki elewacyjne systemowe o szerokości mo-

dularnej 40 cm
1,03*0=0 m2/m2

m2 0,0000 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,03 m-g/m2
m-g 8,2358 0,0000 0,00

5* środek transportowy''
0,05 m-g/m2

m-g 13,7264 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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Roboty rozbiórkowe - dachu
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2 45262522-6 Konstrukcje ścian - Poddasze
33

d.1.2
NNRNKB 202
0191b-02
analogia

(z.VIII) Ściany o grubości 38 cm budynków wie-
lokondygnacyjnych z bloków wapienno-piasko-
wych - transport materiałów wyciągiem bloczki
klasy 20
przedmiar  = 111,330 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,13 r-g/m2
r-g 237,1329 0,0000 0,00

-- M --
2* bloki wapienno-piaskowe drążone o wymiarach

25x25x22 cm
17,14 szt./m2

szt. 1 908,1962 0,0000 0,00

3* bloki wapienno-piaskowe drążone o wymiarach
25x12x22 cm
17,14 szt./m2

szt. 1 908,1962 0,0000 0,00

4* zaprawa
0,053 m3/m2

m3 5,9005 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* żuraw do 5t

0,31 m-g/m2
m-g 34,5123 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Konstrukcje ścian - Poddasze
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych - kominy
34

d.1.3
KNR 4-01
0304-02
analogia

Przymurowanie kominów na zaprawie cemen-
towo-wapiennej bloczkami z betonu komórko-
wego gr. 12 cm
przedmiar  = 287,856 m3

m3

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

7,14 r-g/m3
r-g 2 055,2918 0,0000 0,00

-- M --
2* Bloczki gładkie z betonu komórkowego o gr.

115 mm
34,5 szt/m3

szt 9 931,0320 0,0000 0,00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
17,95 kg/m3

kg 5 167,0152 0,0000 0,00

4* wapno suchogaszone
10,6 kg/m3

kg 3 051,2736 0,0000 0,00

5* piasek do zapraw
0,093 m3/m3

m3 26,7706 0,0000 0,00

6* woda z rurociągu
0,043 m3/m3

m3 12,3778 0,0000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,13 m-g/m3
m-g 37,4213 0,0000 0,00

9* wyciąg
0,9 m-g/m3

m-g 259,0704 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

35
d.1.3

KNR 2-02
0120-02

Obudowa kominów z cegieł pełnych klinkiero-
wych grubości 1/2 ceg.
przedmiar  = 271,864 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

1,41 r-g/m2
r-g 383,3282 0,0000 0,00

-- M --
2* cegła klinkierowa

48,1 szt/m2
szt 13 076,658

4
0,0000 0,00

3* zaprawa
0,03 m3/m2

m3 8,1559 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,16 m-g/m2
m-g 43,4982 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

36
d.1.3

KNR 0-23
2614-03

Kominy do wentylacji grawitacyjnej ocieplone
płytami ze sztywnego fenolowego materiału izo-
lacyjnego osłonięte obustronnie okładziną z we-
lonu szklanego, wsp.lambda= 0,021 W/mK, gr.
4cm, tynkowane, malowane w kolorze białym
przedmiar  = 287,856 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

3,2296 r-g/m2
r-g 929,6597 0,0000 0,00

-- M --
2* emulsja gruntująca

0,2 kg/m2
kg 57,5712 0,0000 0,00

3* płyty fenolowe gr. 5 cm
0,05275 m3/m2

m3 15,1844 0,0000 0,00

4* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-
nowych
10,03 kg/m2

kg 2 887,1957 0,0000 0,00

5* dyble plastikowe "z grzybkami"
4,16 szt/m2

szt 1 197,4810 0,0000 0,00

6* siatka z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 326,7166 0,0000 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* podkładowa masa tynkarska
0,3 kg/m2

kg 86,3568 0,0000 0,00

8* Sucha miesz.tynk.miner.-biała
4 kg/m2

kg 1 151,4240 0,0000 0,00

9* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
10* żuraw okienny przenośny

0,0298 m-g/m2
m-g 8,5781 0,0000 0,00

11* środek transportowy
0,0276 m-g/m2

m-g 7,9448 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

37
d.1.3

KNR 2-02
0219-05

Czapki kominowe żelbetowe, gr. 8cm, z betonu
wodoszczelnego, z kapinosem, tynkowane,
malowane w kolorze białym (wymiary wg rys.
dachu), mocowane za pomocą wklejanych
kotw chemicznych.
przedmiar  = 16,126 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

3,24 r-g/m2
r-g 52,2482 0,0000 0,00

-- M --
2* Beton zwykły C30/37 (B-37)

0,071 m3/m2
m3 1,1449 0,0000 0,00

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,014 m3/m2

m3 0,2258 0,0000 0,00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,6 kg/m2

kg 9,6756 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,15 m-g/m2
m-g 2,4189 0,0000 0,00

7* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,1613 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

38
d.1.3

NNRNKB 202
0618-02

Na czapki kominowe ułożyć papę termozgrze-
walną
przedmiar  = 23,225 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,18 r-g/m2
r-g 4,1805 0,0000 0,00

-- M --
2* papa termozgrzewalna nawierzchniowa

1,18 m2/m2
m2 27,4055 0,0000 0,00

3* gaz propan-butan
0,1 kg/m2

kg 2,3225 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,002 m-g/m2
m-g 0,0465 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,003 m-g/m2

m-g 0,0697 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

39
d.1.3

AW Kanały zakońcone nasadami hybrydowymi
przedmiar  = 115,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

1,7185 r-g/szt.
r-g 197,6275 0,0000 0,00

-- M --
2* nasada hybrydowa

1 szt/szt.
szt 115,0000 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

- 29 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38778 Użytkownik: Nadwislanski Oddział Strazy Granicznej



Przebudowa budynku nr 5 Podchorazych KI.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
4* środek transportowy

0,0111 m-g/szt.
m-g 1,2765 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

40
d.1.3

KNR 4-01
0419-02

Wykonanie rusztowania przy kominach o ob-
wodzie od 2 do 5 m
przedmiar  = 21,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

7,64 r-g/szt.
r-g 160,4400 0,0000 0,00

-- M --
2* drewno okrągłe na stemple budowlane

0,075 m3/szt.
m3 1,5750 0,0000 0,00

3* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III
0,054 m3/szt.

m3 1,1340 0,0000 0,00

4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0,03 m3/szt.

m3 0,6300 0,0000 0,00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,94 kg/szt.

kg 19,7400 0,0000 0,00

6* klamry ciesielskie
11,4 kg/szt.

kg 239,4000 0,0000 0,00

7* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Wykonywanie konstrukcji dachowych - kominy
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.4 45331210-1 Instalowanie wentylacji - grawitacyjnej
41

d.1.4
AW Przewody wentylacyjne - gotowe elementy z

kanałów stalowych
przedmiar  = 115,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

1,7185 r-g/szt.
r-g 197,6275 0,0000 0,00

-- M --
2* Rury wentylacyjne - gotowe elementy do po-

kryć dachowych kominkami połaciowymi zaizo-
lowanymi wysokości 500 mm w kolorze ceg- la-
nym.
1 szt/szt.

szt 115,0000 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0111 m-g/szt.
m-g 1,2765 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

42
d.1.4

KNR 2-02
1215-03

Drzwiczki rewizyjne białe 60x60cm, osadzone
w ścianach o powierz- chni elementu do 0.5
m2
przedmiar  = 21,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

1,9782 r-g/szt.
r-g 41,5422 0,0000 0,00

-- M --
2* drzwiczki rewizyjne białe

1 szt/szt.
szt 21,0000 0,0000 0,00

3* zaprawa cementowa m. 80
0,007 m3/szt.

m3 0,1470 0,0000 0,00

4* farba ftalowa do gruntowania ogólnego stoso-
wania
0,04 dm3/szt.

dm3 0,8400 0,0000 0,00

5* farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0,037 dm3/szt.

dm3 0,7770 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
7* środek transportowy

0,0054 m-g/szt.
m-g 0,1134 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Instalowanie wentylacji - grawitacyjnej
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.5 45262700-8 Przebudowa budynków - wzmocnienie stropu i konstrukcji dachu
43

d.1.5
KNR 13-12
0102-01

Wiercenie otworów o śr. do 2,5 cm i głębokości
do 25 cm
przedmiar  = 468,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,24 r-g/szt.
r-g 112,3200 0,0000 0,00

-- S --
2* wiertarka pneumatyczna prosta

0,25 m-g/szt.
m-g 117,0000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

44
d.1.5

KNR DC-03
0104-04
analogia

Mocowanie elementów za pomocą kotew che-
micznych iniekcyjnych z żywicy epoksydowej
Koelner R-KEX, żywicy epoksydowo akrylowej
Koelner R-KER, żywicy winyloestrowej Koelner
RV200, żywicy poliestrowej Koelner RP30, ży-
wicy poliestrowej Koelner R-KEM+ lub żywicy
poliestrowej Koelner RM50 i prętów gwintowa-
nych ze stali nierdzewnej Koelner R-STUDS A4
do podłoży z betonu zbrojonego i żelbetowych;
średnica otworu w podłożu 25 mm - mocowa-
nie kotew do mocowania elementów więżby
stalowej we wieńcu żelbetowym
przedmiar  = 464,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,0611 r-g/szt.
r-g 28,3504 0,0000 0,00

-- M --
2* pręt gwintowany kotwowy ze stali nierdzewnej

1 szt./szt.
szt. 464,0000 0,0000 0,00

3* żywica epoksydowa  - pojemniki 400 ml
0,06 szt./szt.

szt. 27,8400 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

45
d.1.5

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów
budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 6-
14 mm
przedmiar  = 5,434 t

t

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

42,88 r-g/t
r-g 233,0099 0,0000 0,00

-- M --
2* pręty żebrowane 8-14 mm

1,02 t/t
t 5,5427 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* prościarka do prętów

4,3 m-g/t
m-g 23,3662 0,0000 0,00

5* nożyce do prętów
5,8 m-g/t

m-g 31,5172 0,0000 0,00

6* giętarka do prętów
4,8 m-g/t

m-g 26,0832 0,0000 0,00

7* wyciąg
0,8 m-g/t

m-g 4,3472 0,0000 0,00

8* środek transportowy
1,6 m-g/t

m-g 8,6944 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

46
d.1.5

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów
budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 16
mm
przedmiar  = 4,244 t

t

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

42,88 r-g/t
r-g 181,9827 0,0000 0,00

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* pręty żebrowane ponad 16 mm
1,02 t/t

t 4,3289 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* prościarka do prętów

4,3 m-g/t
m-g 18,2492 0,0000 0,00

5* nożyce do prętów
5,8 m-g/t

m-g 24,6152 0,0000 0,00

6* giętarka do prętów
4,8 m-g/t

m-g 20,3712 0,0000 0,00

7* wyciąg
0,8 m-g/t

m-g 3,3952 0,0000 0,00

8* środek transportowy
1,6 m-g/t

m-g 6,7904 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

47
d.1.5

KNR 2-02
0212-13

Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrz-
nych o szerokości ponad 30 cm C30/37
przedmiar  = 94,689 m3

m3

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

8,71 r-g/m3
r-g 824,7412 0,0000 0,00

-- M --
2* Beton zwykły C30/37 (B-37)

1,02 m3/m3
m3 96,5828 0,0000 0,00

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,035 m3/m3

m3 3,3141 0,0000 0,00

4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,02 m3/m3

m3 1,8938 0,0000 0,00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
3,2 kg/m3

kg 303,0048 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,87 m-g/m3
m-g 82,3794 0,0000 0,00

8* środek transportowy
0,1 m-g/m3

m-g 9,4689 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

48
d.1.5

KNR 2-02
0219-03

Gzymsy, o wysięgu ponad 50 cm - odtworzenie
okapu z C30/37
przedmiar  = 19,206 m3

m3

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

24,74 r-g/m3
r-g 475,1564 0,0000 0,00

-- M --
2* Beton zwykły C30/37 (B-37)

1,02 m3/m3
m3 19,5901 0,0000 0,00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,02 m3/m3

m3 0,3841 0,0000 0,00

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,039 m3/m3

m3 0,7490 0,0000 0,00

5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0,164 m3/m3

m3 3,1498 0,0000 0,00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
2,1 kg/m3

kg 40,3326 0,0000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
8* wyciąg

2,2 m-g/m3
m-g 42,2532 0,0000 0,00

9* środek transportowy
0,15 m-g/m3

m-g 2,8809 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

49
d.1.5

KNR 2-05
0102-01

Dostawa elementów stalowych więźby
przedmiar  = 204,999 t

t
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R M S

-- M --
1* Kształtowniki stal.

1000*1,018=1018 kg/t
kg 208 688,98

20
0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

50
d.1.5

KNR 2-05
0102-01

Montaż elementów stalowych więźby
przedmiar  = 204,999 t

t

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

21,6*0,955=20,628 r-g/t
r-g 4 228,7194 0,0000 0,00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0,006 m3/t
m3 1,2300 0,0000 0,00

3* drabiny z rur stalowych spawane
0,6 kg/t

kg 122,9994 0,0000 0,00

4* śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym,z
gwintem na całej dłu- gości z nakrętkami i pod-
kładkami
1,1 kg/t

kg 225,4989 0,0000 0,00

5* trzpienie stalowe do montażu konstrukcji stalo-
wych
0,4 kg/t

kg 81,9996 0,0000 0,00

6* farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna
miniowa 60 %
0,19 dm3/t

dm3 38,9498 0,0000 0,00

7* elektrody stalowe do spawania stali węglowych
śr. 3.25mm
0,25 [100szt.]

100
szt.

0,2500 0,0000 0,00

8* tlen techniczny
1,8 m3/t

m3 368,9982 0,0000 0,00

9* acetylen techniczny rozpuszczony
0,6 kg/t

kg 122,9994 0,0000 0,00

-- S --
10* żuraw samochodowy 5-6 t

0,7 m-g/t
m-g 143,4993 0,0000 0,00

11* żuraw samochodowy 12-16 t
1,6 m-g/t

m-g 327,9984 0,0000 0,00

12* ciągnik kołowy 75-85 KM
1,1 m-g/t

m-g 225,4989 0,0000 0,00

13* przyczepa dłużycowa 10 t
1,1 m-g/t

m-g 225,4989 0,0000 0,00

14* spawarka elektryczna wirująca 300 A
1,1 m-g/t

m-g 225,4989 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

51
d.1.5

KNNR 7
0904-02

Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych
farbą podkładową elementów więźby dachowej
na murach lub słupach
przedmiar  = 204,999 t

t

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

26,6 r-g/t
r-g 5 452,9734 0,0000 0,00

-- M --
2* farba ftalowa do gruntowania ogólnego stoso-

wania
0,69+6,04=6,73 dm3/t

dm3 1 379,6433 0,0000 0,00

3* rozcieńczalnik do wyrobów olejnych i ftalowych
ogólnego stosowania
0,57 dm3/t

dm3 116,8494 0,0000 0,00

4* płyty pomostowe robocze
0,449 m2/t

m2 92,0446 0,0000 0,00

5* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II
0,023 m3/t

m3 4,7150 0,0000 0,00

6* drabiny stalowe
4 kg/t

kg 819,9960 0,0000 0,00

7* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,0000 0,00

-- S --
8* środek transportowy

0,03 m-g/t
m-g 6,1500 0,0000 0,00
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R M S

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

52
d.1.5

KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie stropu papą termozgrzewalną jedno-
warstwowe z wywinięciem na ściany
przedmiar  = 1 679,751 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,216 r-g/m2
r-g 362,8262 0,0000 0,00

-- M --
2* papa termozgrzewalna nawierzchniowa

1,18 m2/m2
m2 1 982,1062 0,0000 0,00

3* gaz propan-butan
0,23 kg/m2

kg 386,3427 0,0000 0,00

4* roztwór asfaltowy do gruntowania
0,3 kg/m2

kg 503,9253 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0048 m-g/m2
m-g 8,0628 0,0000 0,00

7* środek transportowy
0,0122 m-g/m2

m-g 20,4930 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

53
d.1.5

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt sty-
ropianowych poziome na wierzchu konstrukcji
na sucho - jedna warstwa EPS 200/036 gr. 4
cm
przedmiar  = 1 527,046 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,0891 r-g/m2
r-g 136,0598 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe EPS 200 gr. 4 cm

1,05 m2/m2
m2 1 603,3983 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0032 m-g/m2
m-g 4,8865 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0047 m-g/m2

m-g 7,1771 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

54
d.1.5

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów
budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-
14 mm
przedmiar  = 55,042 t

t

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

42,88 r-g/t
r-g 2 360,2010 0,0000 0,00

-- M --
2* pręty żebrowane 8-14 mm

1,02 t/t
t 56,1428 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* prościarka do prętów

4,3 m-g/t
m-g 236,6806 0,0000 0,00

5* nożyce do prętów
5,8 m-g/t

m-g 319,2436 0,0000 0,00

6* giętarka do prętów
4,8 m-g/t

m-g 264,2016 0,0000 0,00

7* wyciąg
0,8 m-g/t

m-g 44,0336 0,0000 0,00

8* środek transportowy
1,6 m-g/t

m-g 88,0672 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
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Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
55

d.1.5
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów
budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 16
mm
przedmiar  = 0,151 t

t

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

42,88 r-g/t
r-g 6,4749 0,0000 0,00

-- M --
2* pręty żebrowane ponad 16 mm

1,02 t/t
t 0,1540 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* prościarka do prętów

4,3 m-g/t
m-g 0,6493 0,0000 0,00

5* nożyce do prętów
5,8 m-g/t

m-g 0,8758 0,0000 0,00

6* giętarka do prętów
4,8 m-g/t

m-g 0,7248 0,0000 0,00

7* wyciąg
0,8 m-g/t

m-g 0,1208 0,0000 0,00

8* środek transportowy
1,6 m-g/t

m-g 0,2416 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

56
d.1.5

KNNR 2
0107-07

Betonowanie płyt stropowych zbrojonych na
stropie istniejącym beton C30/37
przedmiar  = 244,327 m3

m3

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

2,25 r-g/m3
r-g 549,7358 0,0000 0,00

-- M --
2* Beton zwykły C30/37 (B-37)

1,02 m3/m3
m3 249,2135 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,88 m-g/m3
m-g 215,0078 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

57
d.1.5

KNNR 2
0102-06

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe płyt
stropowych
przedmiar  = 835,084 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

1,35 r-g/m2
r-g 1 127,3634 0,0000 0,00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III

0,00006 m3/m2
m3 0,0501 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* deskowanie systemowe drobnowymiarowe

0,49 m-g/m2
m-g 409,1912 0,0000 0,00

5* żuraw samochodowy
0,018 m-g/m2

m-g 15,0315 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

58
d.1.5

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów
budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-
14 mm
przedmiar  = 24,918 t

t

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

42,88 r-g/t
r-g 1 068,4838 0,0000 0,00
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-- M --
2* pręty żebrowane 8-14 mm

1,02 t/t
t 25,4164 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* prościarka do prętów

4,3 m-g/t
m-g 107,1474 0,0000 0,00

5* nożyce do prętów
5,8 m-g/t

m-g 144,5244 0,0000 0,00

6* giętarka do prętów
4,8 m-g/t

m-g 119,6064 0,0000 0,00

7* wyciąg
0,8 m-g/t

m-g 19,9344 0,0000 0,00

8* środek transportowy
1,6 m-g/t

m-g 39,8688 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

59
d.1.5

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów
budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 16
mm
przedmiar  = 0,579 t

t

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

42,88 r-g/t
r-g 24,8275 0,0000 0,00

-- M --
2* pręty żebrowane ponad 16 mm

1,02 t/t
t 0,5906 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* prościarka do prętów

4,3 m-g/t
m-g 2,4897 0,0000 0,00

5* nożyce do prętów
5,8 m-g/t

m-g 3,3582 0,0000 0,00

6* giętarka do prętów
4,8 m-g/t

m-g 2,7792 0,0000 0,00

7* wyciąg
0,8 m-g/t

m-g 0,4632 0,0000 0,00

8* środek transportowy
1,6 m-g/t

m-g 0,9264 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

60
d.1.5

KNNR 2
0109-08

Betonowanie płyt stropowych zbrojonych w de-
skowaniu systemowym drobnowymiarowym z
transportem betonu pompą beton C30/37
przedmiar  = 133,613 m3

m3

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,432 r-g/m3
r-g 57,7208 0,0000 0,00

-- M --
2* Beton zwykły C30/37 (B-37)

1,02 m3/m3
m3 136,2853 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* pompa do betonu na samochodzie

0,082 m-g/m3
m-g 10,9563 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

61
d.1.5

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów
budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 6-
14 mm
przedmiar  = 1,752 t

t

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

42,88 r-g/t
r-g 75,1258 0,0000 0,00
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-- M --
2* pręty żebrowane 8-14 mm

1,02 t/t
t 1,7870 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* prościarka do prętów

4,3 m-g/t
m-g 7,5336 0,0000 0,00

5* nożyce do prętów
5,8 m-g/t

m-g 10,1616 0,0000 0,00

6* giętarka do prętów
4,8 m-g/t

m-g 8,4096 0,0000 0,00

7* wyciąg
0,8 m-g/t

m-g 1,4016 0,0000 0,00

8* środek transportowy
1,6 m-g/t

m-g 2,8032 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

62
d.1.5

KNR 2-02
0218-02
0218-06 

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 12
cm - z zastosowaniem pompy do betonu C30/
37
przedmiar  = 46,061 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

4,4727 r-g/m2
r-g 206,0170 0,0000 0,00

-- M --
2* Beton zwykły C30/37 (B-37)

0,13+4*0,012=0,178 m3/m2
m3 8,1989 0,0000 0,00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,001 m3/m2

m3 0,0461 0,0000 0,00

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,013 m3/m2

m3 0,5988 0,0000 0,00

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,004 m3/m2

m3 0,1842 0,0000 0,00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,5 kg/m2

kg 23,0305 0,0000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
8* wyciąg

0,1269+4*0,0094=0,1645 m-g/m2
m-g 7,5770 0,0000 0,00

9* środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,9212 0,0000 0,00

10* pompa do betonu na samochodzie
0,03+4*0,002=0,038 m-g/m2

m-g 1,7503 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

63
d.1.5

KNR 4-01
0704-01

Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i
stropach zaprawą cementową
przedmiar  = 2 362,125 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,28 r-g/m2
r-g 661,3950 0,0000 0,00

-- M --
2* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work

0,001 t/m2
t 2,3621 0,0000 0,00

3* woda
0,001 m3/m2

m3 2,3621 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

64
d.1.5

KNNR 2
0402-01

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -
murłaty i podwaliny
przedmiar 
łączna długość elementów = 4,500 m
łączna objętość elementów = 0,113 m3

m

-- R --
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1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)
0,17 r-g/m

r-g 0,7650 0,0000 0,00

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II

1,06 m3/m3
m3 0,1198 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
13 %(od M)

% 13,0000 0,0000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,02 m-g/m
m-g 0,0900 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

65
d.1.5

KNNR 2
0402-02

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -
płatwie
przedmiar 
łączna długość elementów = 2 369,900 m
łączna objętość elementów = 61,413 m3

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,22 r-g/m
r-g 521,3780 0,0000 0,00

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II

1,04 m3/m3
m3 63,8695 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
13 %(od M)

% 13,0000 0,0000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,01 m-g/m
m-g 23,6990 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

66
d.1.5

KNR 2-02
0406-05
analogia

Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m -
przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tar-
cicy nasyconej i kliny i listwy w kalenicy i naro-
żach
przedmiar  = 1,680 m3 drew.

m3

dre
w.

-- R --
1* robocizna

25,42 r-g/m3 drew.
r-g 42,7056 0,0000 0,00

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II

1,1 m3/m3 drew.
m3 1,8480 0,0000 0,00

3* preparat ogniochronny
1 kg/m3 drew.

kg 1,6800 0,0000 0,00

4* śruby,podkładki,nakrętki
4,96 kg/m3 drew.

kg 8,3328 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,89 m-g/m3 drew.
m-g 1,4952 0,0000 0,00

7* środek transportowy'
1,09 m-g/m3 drew.

m-g 1,8312 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Przebudowa budynków - wzmocnienie stropu i konstrukcji dachu
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.6 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
67

d.1.6
KNR 0-15II
0526-01

Osadzenie okien w połaci dachowej - wykona-
nie konstrukcji nośnej
przedmiar  = 793,360 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,35 r-g/m
r-g 277,6760 0,0000 0,00

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II

0,044 m3/m
m3 34,9078 0,0000 0,00

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,15 kg/m

kg 119,0040 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,005 m-g/m
m-g 3,9668 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,005 m-g/m

m-g 3,9668 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

68
d.1.6

KNR 0-15II
0526-02

Osadzenie okien w połaci dachowej - wyłaz da-
chowy (okno wyłazowe) 86x87 cm
przedmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

8,25 r-g/szt.
r-g 16,5000 0,0000 0,00

-- M --
2* Wyłaz dachowy WLI, o wymiarach 86x87 cm, z

zespoloną szybą hartowaną
1 szt/szt.

szt 2,0000 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,012 m-g/szt.
m-g 0,0240 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,012 m-g/szt.

m-g 0,0240 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

69
d.1.6

KNR 0-15II
0526-02

Osadzenie okien w połaci dachowej - okno po-
łaciowe 78x160 cm
przedmiar  = 85,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

8,25 r-g/szt.
r-g 701,2500 0,0000 0,00

-- M --
2* Okno dachowe o podwyższonej osi obrotu

FYP-V U3 proSky z nawiewnikiem V40P
78x160 cm w kolorze naturalnym
1 szt/szt.

szt 85,0000 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,012 m-g/szt.
m-g 1,0200 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,012 m-g/szt.

m-g 1,0200 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

70
d.1.6

KNR 0-15II
0526-02

Osadzenie okien w połaci dachowej - okno po-
łaciowe 78x98 cm
przedmiar  = 90,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

8,25 r-g/szt.
r-g 742,5000 0,0000 0,00
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-- M --
2* Okno dachowe obrotowe aluminiowo-tworzywo-

we PTP-V U3 w kolorze białym z nawiewnikiem
V35 o podwyższonej odporności na wilgoć, o
wym. 78x98 cm
1 szt/szt.

szt 90,0000 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,012 m-g/szt.
m-g 1,0800 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,012 m-g/szt.

m-g 1,0800 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

71
d.1.6

KNR 0-15II
0526-02

Osadzenie okien w połaci dachowej - klapy od-
dymiające 94x140 cm
przedmiar  = 8,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

8,25 r-g/szt.
r-g 66,0000 0,0000 0,00

-- M --
2* Okno oddymiające Designo WRA R58 H WD z

drewna, z blokiem termoizolacyjnym, szyba
Roto blueLine Plus, 2-szybowy pakiet energo-
oszczędny, od zewnątrz szkło hartowane z po-
włoką Aquaclear, od wewnątrz szyba klejona z
ochroną przed hałasem wymiar 94x140 [
1 szt/szt.

szt 8,0000 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,012 m-g/szt.
m-g 0,0960 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,012 m-g/szt.

m-g 0,0960 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

72
d.1.6

KNR 0-15II
0526-02

Osadzenie okien w połaci dachowej - klapy od-
dymiające 114x140 cm
przedmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

8,25 r-g/szt.
r-g 16,5000 0,0000 0,00

-- M --
2* Okno dachowe oddymiające, drewniane FSP

P1, o wymiarach 114x140 cm w kolorze natu-
ralnym, będące częścią grawitacyjnego syste-
mu oddymiania, o wymiarach:
1 szt/szt.

szt 2,0000 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,012 m-g/szt.
m-g 0,0240 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,012 m-g/szt.

m-g 0,0240 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

73
d.1.6

KNR 0-15II
0526-02

Osadzenie okien w połaci dachowej - klapy na-
powietrzające 78x140 cm
przedmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

8,25 r-g/szt.
r-g 33,0000 0,0000 0,00

-- M --
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2* Okno dachowe napowietrzające, drewniane
FSP P1, o wymiarach 78x140 cm w kolorze na-
turalnym, będące częścią grawitacyjnego sys-
temu oddymiania, o wymiarach:
1 kpl./szt.

kpl. 4,0000 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,012 m-g/szt.
m-g 0,0480 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,012 m-g/szt.

m-g 0,0480 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

74
d.1.6

KNR 0-21
4007-03

Warstwa dachu z płyt wiórowych typu OSB "3"
gr. 25 mm
przedmiar  = 1 873,994 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,25 r-g/m2
r-g 468,4985 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty wiórowe OSB "3" gr. 25 mm

1,1 m2/m2
m2 2 061,3934 0,0000 0,00

3* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,1 kg/m2

kg 187,3994 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 18,7399 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 18,7399 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

75
d.1.6

KNR 0-21
4007-02

Warstwa dachu z płyt gipsowo-włóknowych
ogniochronnych gr. 12,5 mm
Krotność = 3 (3 warstwy)
przedmiar  = 1 873,994 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,24*3=0,72 r-g/m2
r-g 1 349,2757 0,0000 0,00

-- M --
2* Płyta gipsowo-włóknowa FERMACELL, FC wo-

do- i ognioodporne, o grubości 12,5 mm, wy-
miarach 1500x1000 mm, 2500x1250 mm
1,1*3=3,3 m2/m2

m2 6 184,1802 0,0000 0,00

3* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,1*3=0,3 kg/m2

kg 562,1982 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,01*3=0,03 m-g/m2
m-g 56,2198 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,01*3=0,03 m-g/m2

m-g 56,2198 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

76
d.1.6

KNR K-05
0103-03
analogia

Mocowanie papy termozgrzewalnej na pełnym
deskowaniu- wysokoparoprzepuszczalna mem-
brana dachowa
przedmiar  = 1 873,994 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,102 r-g/m2
r-g 191,1474 0,0000 0,00

-- M --
2* wysokoparoprzepuszczalna membrana dacho-

wa
1,15 m2/m2

m2 2 155,0931 0,0000 0,00
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3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,006 m-g/m2
m-g 11,2440 0,0000 0,00

5* samochód dostawczy 0.9 t
0,006 m-g/m2

m-g 11,2440 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

77
d.1.6

KNR K-05
0104-03

Montaż kontrłat 2,5x6 cm na dachu z deskowa-
niem pełnym, rozstaw krokwi 80 do 100 cm
przedmiar  = 1 873,994 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,08 r-g/m2
r-g 149,9195 0,0000 0,00

-- M --
2* łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II 25x60

mm
0,0015 m3/m2

m3 2,8110 0,0000 0,00

3* masa uszczelniająca do kontrłat Divoroll Dicht-
masse
0,0002 kg/m2

kg 0,3748 0,0000 0,00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,02 kg/m2

kg 37,4799 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,008 m-g/m2
m-g 14,9920 0,0000 0,00

7* samochód dostawczy 0.9 t
0,008 m-g/m2

m-g 14,9920 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

78
d.1.6

KNR K-05
0105-03

Montaż łat 4x6 cm pod dachówki profilowane
przy rozstawie krokwi 80 do 100 cm
przedmiar  = 1 873,994 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,18 r-g/m2
r-g 337,3189 0,0000 0,00

-- M --
2* łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II 40x60

mm
0,00873 m3/m2

m3 16,3600 0,0000 0,00

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,046 kg/m2

kg 86,2037 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,005 m-g/m2
m-g 9,3700 0,0000 0,00

6* samochód dostawczy 0.9 t
0,008 m-g/m2

m-g 14,9920 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

79
d.1.6

KNR K-05
0301-06

Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m2 z
dachówki ceramicznej - co trzecia mocowana
przedmiar  = 1 873,994 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,484 r-g/m2
r-g 907,0131 0,0000 0,00

-- M --
2* dachówka ceramiczna

9,75 szt./m2
szt. 18 271,441

5
0,0000 0,00

3* dachówka ceramiczna  połówkowa
12,3 szt./m2

szt. 23 050,126
2

0,0000 0,00

4* dachówka ceramiczna wentylacyjna
1 szt./m2

szt. 1 873,9940 0,0000 0,00
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5* dachówka ceramiczna przykominowa
1 szt./m2

szt. 1 873,9940 0,0000 0,00

6* klamra boczna do dachówek ceramicznych
4,3 szt./m2

szt. 8 058,1742 0,0000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
8* wyciąg

0,052 m-g/m2
m-g 97,4477 0,0000 0,00

9* samochód dostawczy 0.9 t
0,036 m-g/m2

m-g 67,4638 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

80
d.1.6

KNR K-05
0303-01

Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką
ceramiczną profilowaną
przedmiar  = 76,310 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,48 r-g/m
r-g 36,6288 0,0000 0,00

-- M --
2* wspornik łat kalenicowych/grzbietowych

1,4 szt./m
szt. 106,8340 0,0000 0,00

3* łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II 24x48
mm
0,002 m3/m

m3 0,1526 0,0000 0,00

4* taśma uszczelniająco-wentylacyjna Figaroll
Plus
1,05 m/m

m 80,1255 0,0000 0,00

5* gąsior ceramiczny Braas Sattel
3 szt./m

szt. 228,9300 0,0000 0,00

6* klamra do gąsiorów ceramicznych
3 szt./m

szt. 228,9300 0,0000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
8* wyciąg

0,02 m-g/m
m-g 1,5262 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

81
d.1.6

KNR K-05
0303-03

Wykonanie grzbietu w dachu krytym dachówką
ceramiczną profilowaną
przedmiar  = 116,830 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

1,62 r-g/m
r-g 189,2646 0,0000 0,00

-- M --
2* wspornik łat kalenicowych/grzbietowych

1,7 szt./m
szt. 198,6110 0,0000 0,00

3* łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II 24x48
mm
0,002 m3/m

m3 0,2337 0,0000 0,00

4* taśma uszczelniająco-wentylacyjna
1,05 m/m

m 122,6715 0,0000 0,00

5* gąsior ceramiczny
3 szt./m

szt. 350,4900 0,0000 0,00

6* klamra do gąsiorów ceramicznych
3 szt./m

szt. 350,4900 0,0000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
8* wyciąg

0,02 m-g/m
m-g 2,3366 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

82
d.1.6

KNR K-05
0401-01

Montaż taśmy wentylacyjnej okapu
przedmiar  = 237,950 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,12 r-g/m
r-g 28,5540 0,0000 0,00
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-- M --
2* taśma wentylacyjna okapu

1,02 m/m
m 242,7090 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

83
d.1.6

KNR K-05
0402-03

Obróbka kominów
przedmiar  = 94,777 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,46 r-g/m
r-g 43,5974 0,0000 0,00

-- M --
2* taśma uszczelniajaca

1,45 m/m
m 137,4267 0,0000 0,00

3* listwa do taśmy uszczelniającej
1,2 m/m

m 113,7324 0,0000 0,00

4* masa uszczelniająca
0,1 dm3/m

dm3 9,4777 0,0000 0,00

5* kołki rozporowe plastykowe z wkrętami
3,2 szt./m

szt. 303,2864 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,02 m-g/m
m-g 1,8955 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

84
d.1.6

KNR K-05
0403-01

Wykonanie kosza aluminiowego zwykłego
przedmiar  = 90,953 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

1,62 r-g/m
r-g 147,3439 0,0000 0,00

-- M --
2* kosz aluminiowy dwustronny 1,6 m, szerokość

50 cm
1,08 m/m

m 98,2292 0,0000 0,00

3* klamra  do mocowania koszy
6 szt./m

szt. 545,7180 0,0000 0,00

4* zaczep klamrowy uniwersalny do dachówek
ciętych
3 szt./m

szt. 272,8590 0,0000 0,00

5* uszczelka z gąbki do kosza
2,05 m/m

m 186,4537 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,0000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,02 m-g/m
m-g 1,8191 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

85
d.1.6

KNR K-05
0404-01

Montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego alu-
miniowego z płotkiem
przedmiar  = 214,155 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,22 r-g/m
r-g 47,1141 0,0000 0,00

-- M --
2* dachówka do mocowania zabezpieczeń prze-

ciwśnieżnych
1,2 szt./m

szt. 256,9860 0,0000 0,00

3* uchwyt aluminiowy do płotka przeciwśnieżnego
1,2 szt./m

szt. 256,9860 0,0000 0,00

4* płotek aluminiowy przeciwśnieżny
1,05 m/m

m 224,8628 0,0000 0,00

5* klamra aluminiowa do łączenia płotków
0,67 szt./m

szt. 143,4839 0,0000 0,00
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6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,01 m-g/m
m-g 2,1416 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

86
d.1.6

KNR K-05
0405-01

Montaż elementów komunikacji po dachu - sto-
pień kominiarski aluminiowy
przedmiar  = 93,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,28 r-g/szt.
r-g 26,0400 0,0000 0,00

-- M --
2* dachówka  wsporcza pod stopień z nakładką

aluminiową
1 szt./szt.

szt. 93,0000 0,0000 0,00

3* stopień kominiarski  aluminiowy
1 szt./szt.

szt. 93,0000 0,0000 0,00

4* stopień kominiarski  stalowy
1 szt./szt.

szt. 93,0000 0,0000 0,00

5* łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II
0,01 m3/szt.

m3 0,9300 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,02 m-g/szt.
m-g 1,8600 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

87
d.1.6

KNR K-05
0405-02

Montaż elementów komunikacji po dachu - ła-
wa kominiarska mała aluminiowa
przedmiar  = 186,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,58 r-g/szt.
r-g 107,8800 0,0000 0,00

-- M --
2* dachówka wsporcza pod stopień z nakładką

aluminiową
2 szt./szt.

szt. 372,0000 0,0000 0,00

3* łuk wsporczy  do ław kominiarskich aluminiowy
2 szt./szt.

szt. 372,0000 0,0000 0,00

4* ława kominiarska  mała 41 cm
1 szt./szt.

szt. 186,0000 0,0000 0,00

5* łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II
0,01 m3/szt.

m3 1,8600 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,02 m-g/szt.
m-g 3,7200 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

88
d.1.6

NNRNKB 202
0541-02
analogia

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy aluminiowej
powlekanej, w kolo- rze ceglanym o odcieniu
jak najbardziej zbliżonym do koloru dachówki.
powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
przedmiar  = 635,829 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

1,35 r-g/m2
r-g 858,3692 0,0000 0,00

-- M --
2* blacha powlekana płaska

1,23 m2/m2
m2 782,0697 0,0000 0,00

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
17,2 szt./m2

szt. 10 936,258
8

0,0000 0,00

4* zaprawa cementowa m. 80
0,001 m3/m2

m3 0,6358 0,0000 0,00
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5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,008 m-g/m2
m-g 5,0866 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

89
d.1.6

NNRNKB 202
0517-05
analogia

(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dacho-
wych aluminiowe, powlekane dn 190 mm, w ko-
lorze szarym - RAL 7022. półokrągłych o śr. 19
cm
przedmiar  = 237,950 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,489 r-g/m
r-g 116,3576 0,0000 0,00

-- M --
2* rynny aluminiowe, powlekane dn 160 mm, w

kolorze szarym - RAL
1,96 kg/m

kg 466,3820 0,0000 0,00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,024 kg/m

kg 5,7108 0,0000 0,00

4* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane
2 kpl./m

kpl. 475,9000 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,0038 m-g/m
m-g 0,9042 0,0000 0,00

7* wyciąg
0,0021 m-g/m

m-g 0,4997 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

90
d.1.6

NNRNKB 202
0517-09
analogia

(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dacho-
wych z blachy ocynkowanej - zbiorniczki przy
rynnach
przedmiar  = 10,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,2129 r-g/szt.
r-g 2,1290 0,0000 0,00

-- M --
2* elementy prefabrykowane z blachy stalowej

ocynkowanej gr. 0.55 mm
2,58 kg/szt.

kg 25,8000 0,0000 0,00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,08 kg/szt.

kg 0,8000 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,0037 m-g/szt.
m-g 0,0370 0,0000 0,00

6* wyciąg
0,002 m-g/szt.

m-g 0,0200 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

91
d.1.6

NNRNKB 202
0519-05

(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych
z blachy aluminiowej, powlekanej, w kolorze
ceglanym o odcieniu jak najbardziej zbliżonym
do koloru dachówki. okrągłych o śr. 16 cm
przedmiar  = 124,500 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,691 r-g/m
r-g 86,0295 0,0000 0,00

-- M --
2* elementy prefabrykowane z blachy stalowej

ocynkowanej gr. 0.55 mm
3,36 kg/m

kg 418,3200 0,0000 0,00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,027 kg/m

kg 3,3615 0,0000 0,00
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4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane
0,33 kpl./m

kpl. 41,0850 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,0044 m-g/m
m-g 0,5478 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Wykonywanie pokryć dachowych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

1.7 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań - do dachu
92

d.1.7
KNR 2-02
1604-03

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości
do 20 m
przedmiar  = 2 893,466 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,6246 r-g/m2
r-g 1 807,2589 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty pomostowe robocze

0,0154 m2/m2
m2 44,5594 0,0000 0,00

3* płyty komunikacyjne długie
0,0004 m2/m2

m2 1,1574 0,0000 0,00

4* płyty komunikacyjne krótkie
0,0002 m2/m2

m2 0,5787 0,0000 0,00

5* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0,00001 m3/m2

m3 0,0289 0,0000 0,00

6* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II
0,00019 m3/m2

m3 0,5498 0,0000 0,00

7* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0,00002 m3/m2

m3 0,0579 0,0000 0,00

8* haki do muru
0,012 kg/m2

kg 34,7216 0,0000 0,00

9* drut stalowy okrągły 3 mm
0,009 kg/m2

kg 26,0412 0,0000 0,00

10* maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm
0,005 m2/m2

m2 14,4673 0,0000 0,00

11* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
12* Ruszt. rur. zew. do 20 m

0,177 m-g/m2
m-g 512,1435 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

93
d.1.7

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:
1,2,3,9,10,11,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,4
5,47,48,49,50,51,67,68,69,70,71,72,73,74,75,7
6,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91)

m-g

-- S --
1* Ruszt. rur. zew. do 20 m

19715,625156/(0,84*5)=4694,196 m-g
m-g 4 694,1960 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Roboty przy wznoszeniu rusztowań - do dachu
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2 45262700-8 Winda- I etap
2.1 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
94

d.2.1
KNR 4-01
0106-02

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych
wykonywane wewnątrz budynku przy istnieją-
cych fundamentach
przedmiar  = 5,198 m3

m3

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

7,05 r-g/m3
r-g 36,6459 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

95
d.2.1

KNR 4-01
0106-04

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych
wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z
parteru budynku gruzu i ziemi
przedmiar  = 5,198 m3

m3

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

4,54 r-g/m3
r-g 23,5989 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

96
d.2.1

KNR 4-01
0108-010108-
04

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na
odległość 25 km grunt.kat. I-II
przedmiar  = 5,198 m3

m3

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

1,31 r-g/m3
r-g 6,8094 0,0000 0,00

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0,69+24*0,03=1,41 m-g/m3
m-g 7,3292 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

97
d.2.1 kalk. warszta-

towa

Utylizacja ziemi z wykopu
przedmiar  = 5,198 m3

m3

-- M --
1* Utylizacja ziemi z wykopu

1 m3/m3
m3 5,1980 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

2.2 45262310-7 Zbrojenie
98

d.2.2
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów
budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-
14 mm
przedmiar  = 0,168 t

t

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

42,88 r-g/t
r-g 7,2038 0,0000 0,00

-- M --
2* pręty żebrowane 8-14 mm

1,02 t/t
t 0,1714 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* prościarka do prętów

4,3 m-g/t
m-g 0,7224 0,0000 0,00

5* nożyce do prętów
5,8 m-g/t

m-g 0,9744 0,0000 0,00

6* giętarka do prętów
4,8 m-g/t

m-g 0,8064 0,0000 0,00

7* wyciąg
0,8 m-g/t

m-g 0,1344 0,0000 0,00

8* środek transportowy
1,6 m-g/t

m-g 0,2688 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

99
d.2.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów
budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 16
mm
przedmiar  = 0,274 t

t

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

42,88 r-g/t
r-g 11,7491 0,0000 0,00

-- M --
2* pręty żebrowane ponad 16 mm

1,02 t/t
t 0,2795 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* prościarka do prętów

4,3 m-g/t
m-g 1,1782 0,0000 0,00

5* nożyce do prętów
5,8 m-g/t

m-g 1,5892 0,0000 0,00

6* giętarka do prętów
4,8 m-g/t

m-g 1,3152 0,0000 0,00

7* wyciąg
0,8 m-g/t

m-g 0,2192 0,0000 0,00

8* środek transportowy
1,6 m-g/t

m-g 0,4384 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Zbrojenie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

2.3 45262300-4 Betonowanie
100

d.2.3
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z
C8/10
przedmiar  = 0,473 m3

m3

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

5,26 r-g/m3
r-g 2,4880 0,0000 0,00

-- M --
2* Beton zwykły C8/10 (B-10)

1,03 m3/m3
m3 0,4872 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

101
d.2.3

KNR 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe podszybia - z
zastosowaniem pompy do betonu z C30/37
szczelnego .
przedmiar  = 2,363 m3

m3

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,4467 r-g/m3
r-g 1,0556 0,0000 0,00

-- M --
2* Beton zwykły C30/37 (B-37) wodoszczelny

1,015 m3/m3
m3 2,3984 0,0000 0,00

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,002 m3/m3

m3 0,0047 0,0000 0,00

4* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0,001 m3/m3

m3 0,0024 0,0000 0,00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,02 kg/m3

kg 0,0473 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
7* środek transportowy

0,01 m-g/m3
m-g 0,0236 0,0000 0,00

8* pompa do betonu na samochodzie
0,06 m-g/m3

m-g 0,1418 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

102
d.2.3

NNRNKB 202
0618-01
analogia

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe fundamentów
- bentonitowa mata hydroizolacyjna z wywinię-
ciem na ścianę wraz z materiałami pomocni-
czymi
przedmiar  = 4,725 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,1 r-g/m2
r-g 0,4725 0,0000 0,00

-- M --
2* bentonitowa mata hydroizolacyjna z wywinię-

ciem na ścianę wraz z materiałami pomocni-
czymi
1,15 m2/m2

m2 5,4338 0,0000 0,00

3* gaz propan-butan
0,1 kg/m2

kg 0,4725 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,003 m-g/m2
m-g 0,0142 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

103
d.2.3

KNR 2-02
0207-020207-
07

Ściany żelbetowe proste grubości 20 cm z
C30/37 szczelnego wysokości do 4 m - ręczne
układanie betonu
przedmiar  = 3,950 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

4,15 r-g/m2
r-g 16,3925 0,0000 0,00
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-- M --
2* Beton zwykły C30/37 (B-37) wodoszczelny

0,082+12*0,01=0,202 m3/m2
m3 0,7979 0,0000 0,00

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,008 m3/m2

m3 0,0316 0,0000 0,00

4* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0,013 m3/m2

m3 0,0514 0,0000 0,00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,55 kg/m2

kg 2,1725 0,0000 0,00

6* drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm
0,12 kg/m2

kg 0,4740 0,0000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
8* wyciąg

0,5+12*0,02=0,74 m-g/m2
m-g 2,9230 0,0000 0,00

9* środek transportowy
0,05 m-g/m2

m-g 0,1975 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Betonowanie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.4 45313100-5 Instalowanie wind
104

d.2.4
BCO 1122-
302-41-610

Winda osobowa z 4 przystankami wraz z szy-
bem z profili stalowych malowanych proszkowo
na kolor ral - dostawa i montaż oraz uzyskanie
pozytywnego odbioru i dopuszczenia do eks-
ploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego
oraz ponoszenia kosztów serwisu gwarancyjne-
go w okresie obowiązywania gwarancji
przedmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- M --
1* Winda osobowa z 4 przystankami

1 kpl./kpl.
kpl. 1,0000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Instalowanie wind
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Winda- I etap
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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3 45262700-8 Przebudowa budynków
3.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe wewn budynku
105

d.3.1
KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o po-
wierzchni do 2 m2
przedmiar  = 16,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

1,31 r-g/szt.
r-g 20,9600 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

106
d.3.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okien-
nych o powierzchni ponad 2 m2
przedmiar  = 40,480 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,52 r-g/m2
r-g 21,0496 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

107
d.3.1

KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o po-
wierzchni ponad 2 m2
przedmiar  = 39,104 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,63 r-g/m2
r-g 24,6355 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

108
d.3.1

KNR 4-01
0313-02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z
cegieł - wykucie bruzd dla belek
przedmiar  = 1,728 m3

m3

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

21,3 r-g/m3
r-g 36,8064 0,0000 0,00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

401 szt./m3
szt. 692,9280 0,0000 0,00

3* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
0,108 t/m3

t 0,1866 0,0000 0,00

4* Piasek budowlany, gat. I
0,28 m3/m3

m3 0,4838 0,0000 0,00

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,081 m3/m3

m3 0,1400 0,0000 0,00

6* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III
0,056 m3/m3

m3 0,0968 0,0000 0,00

7* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0,117 m3/m3

m3 0,2022 0,0000 0,00

8* gwoździe budowlane okrągłe gołe
2,68 kg/m3

kg 4,6310 0,0000 0,00

9* klamry ciesielskie
4,69 kg/m3

kg 8,1043 0,0000 0,00

10* woda
0,14 m3/m3

m3 0,2419 0,0000 0,00

11* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
12* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,46 m-g/m3
m-g 0,7949 0,0000 0,00

13* wyciąg
3,48 m-g/m3

m-g 6,0134 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

109
d.3.1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub.
ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub ce-
mentowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i
okiennych
przedmiar  = 3,844 m3

m3

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

8,63 r-g/m3
r-g 33,1737 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
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Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
110

d.3.1
KNR 4-01
0329-02

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o gru-
bości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub ce-
mentowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i
okiennych
przedmiar  = 1,768 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

1,08 r-g/m2
r-g 1,9094 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

111
d.3.1

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na
zaprawie cementowo- wapiennej
przedmiar  = 80,358 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,95 r-g/m2
r-g 76,3401 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

112
d.3.1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na
zaprawie cementowo-wapiennej
przedmiar  = 4,485 m3

m3

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

7,27 r-g/m3
r-g 32,6060 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

113
d.3.1

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z
lastryko
przedmiar  = 19,800 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,85 r-g/m
r-g 16,8300 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

114
d.3.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie ce-
mentowej - winda
przedmiar  = 4,725 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,92 r-g/m2
r-g 4,3470 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

115
d.3.1

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
niezbrojonych o grubości do 15 cm - winda
przedmiar  = 0,709 m3

m3

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

13,81 r-g/m3
r-g 9,7913 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

116
d.3.1

KNR AT-05
1664-02

Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 20 m - do
transportu pionowego materiałów z rozbiórki
przedmiar  = 6,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

3,19 r-g/kpl.
r-g 19,1400 0,0000 0,00

-- S --
2* zsyp budowlany do gruzu

1,52 m-g/kpl.
m-g 9,1200 0,0000 0,00

3* Ruszt. rur. zew. do 20 m
1,52 m-g/kpl.

m-g 9,1200 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

117
d.3.1

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy zsypu
(poz.:5,108,109,110,111,112,113,114,115)

m-g

-- S --
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1* zsyp budowlany do gruzu
664,36134/(0,84*5)=158,181 m-g

m-g 158,1810 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

118
d.3.1

KNR 4-01
0108-170108-
20

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych
na odległość 25 km
przedmiar  = 420,970 m3

m3

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

1,12 r-g/m3
r-g 471,4864 0,0000 0,00

-- S --
2* samochód samowyładowczy 5 t

0,73+24*0,04=1,69 m-g/m3
m-g 711,4393 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

119
d.3.1 kalk. warszta-

towa

Utylizacja materiałów z rozbiórki
przedmiar  = 420,970 m3

m3

-- M --
1* Utylizacja materiałów z rozbiórki

1 m3/m3
m3 420,9700 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

120
d.3.1

KNR 4-01
1306-01

Demontaż balustrad schodowych i balkono-
wych oraz konstrukcji schodów i świetlików sta-
lowych - przyjęto 1 cięcie na 1 mb
przedmiar  = 125,000 szt.przec.

szt.
prze

c.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,03 r-g/szt.przec.
r-g 3,7500 0,0000 0,00

-- M --
2* tlen techniczny

0,03 m3/szt.przec.
m3 3,7500 0,0000 0,00

3* acetylen techniczny rozpuszczony
0,01 kg/szt.przec.

kg 1,2500 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

121
d.3.1

KNR 4-04
1107-011107-
04

Transport złomu samochodem skrzyniowym z
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odleg-
łość 25 km
przedmiar  = 1,500 t

t

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

1,71 r-g/t
r-g 2,5650 0,0000 0,00

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0,83+24*0,036=1,694 m-g/t
m-g 2,5410 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiórkowe wewn budynku
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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3.2 45262300-4 Betonowanie-klatki schodowe i stropy
122

d.3.2
AW Modyfikacja biegów kl.schodowej- podwyższe-

nie stopnia o wartość do 5cm (wartość bez gru-
bości wykończenia i jego montażu) - szpachla
naprawcza z suchej, drobnoziarnistej, modyfi-
kowanej zaprawy cementowej przeznaczona
do grubości zaprawy 0,5-5cm, o właściwoś-
ciach wodoszczelnych, dobrej przyczepności
do betonowego podłoża - podwyższenie stop-
nia o wartość powyżej 5cm (wartość bez gru-
bości wykończenia i jego montażu) - układ
warstw podwyższenia: płyty ze styropianu
sztywnego EPS 200-036 Dach/Podłoga/Par-
king, warstwa rozdzielcza, np. folia PE, szlichta
betonowa ze zbrojeniem rozproszonym w ilości
15 kg/m3, gr. min. 5cm, podłoże szlichty przy-
gotować zgodnie z wytycznymi producenta pły-
tek ceramicznych.
przedmiar  = 209,210 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,7 r-g/m2
r-g 146,4470 0,0000 0,00

-- M --
2* szpachla naprawcza

1,02*0,05=0,051 m3/m2
m3 10,6697 0,0000 0,00

3* styropian gr 5 cm twardy
1,05*0,05=0,0525 m3/m2

m3 10,9835 0,0000 0,00

4* Folia PE
20,4*0,05=1,02 m2/m2

m2 213,3942 0,0000 0,00

5* szlichta betonowa ze zbrojeniem rozproszonym
w ilości 15 kg/m3, gr. min. 5cm, podłoże szlich-
ty przygotować zgodnie z wytycznymi pro- du-
centa płytek ceramicznych.
1,02*0,05=0,051 m3/m2

m3 10,6697 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

-- S --
7* wyciąg

2,08 m-g/m2
m-g 435,1568 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Betonowanie-klatki schodowe i stropy
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 58 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38778 Użytkownik: Nadwislanski Oddział Strazy Granicznej



Przebudowa budynku nr 5 Podchorazych KI.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3.3 45262522-6 Roboty murowe - parter; Ip; IIp
123

d.3.3
KNR 2-02
0126-05

Ułożenie nadproży prefabrykowanych typu L-19
przedmiar  = 72,000 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,2 r-g/m
r-g 14,4000 0,0000 0,00

-- M --
2* nadproża prefabrykowane

1,02 m/m
m 73,4400 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,02 m-g/m
m-g 1,4400 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

124
d.3.3

KNR 4-01
0705-01

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o
szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub
ścianach z betonu pokrywającego bruzdy po
rozebranych ściankach działowych
przedmiar  = 83,900 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,36 r-g/m
r-g 30,2040 0,0000 0,00

-- M --
2* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work

0,0008 t/m
t 0,0671 0,0000 0,00

3* wapno suchogaszone
0,001 t/m

t 0,0839 0,0000 0,00

4* Piasek budowlany, gat. I
0,004 m3/m

m3 0,3356 0,0000 0,00

5* woda
0,001 m3/m

m3 0,0839 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,01 m-g/m
m-g 0,8390 0,0000 0,00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0,01 m-g/m

m-g 0,8390 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

125
d.3.3

KNR 4-01
0705-02

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o
szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub
ścianach z betonu pokrywającego bruzdy
uprzednio zamurowanych cegłami
przedmiar  = 11,900 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,44 r-g/m
r-g 5,2360 0,0000 0,00

-- M --
2* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work

0,0016 t/m
t 0,0190 0,0000 0,00

3* wapno suchogaszone
0,002 t/m

t 0,0238 0,0000 0,00

4* Piasek budowlany, gat. I
0,008 m3/m

m3 0,0952 0,0000 0,00

5* woda
0,002 m3/m

m3 0,0238 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,02 m-g/m
m-g 0,2380 0,0000 0,00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0,02 m-g/m

m-g 0,2380 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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126
d.3.3

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek
przedmiar  = 72,000 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,11 r-g/m
r-g 7,9200 0,0000 0,00

-- M --
2* siatka tkana stalowa

0,27 m2/m
m2 19,4400 0,0000 0,00

3* drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm
0,03 kg/m

kg 2,1600 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

127
d.3.3

KNR 4-01
0704-01

Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i
stropach zaprawą cementową
przedmiar  = 16,155 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,28 r-g/m2
r-g 4,5234 0,0000 0,00

-- M --
2* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work

0,001 t/m2
t 0,0162 0,0000 0,00

3* woda
0,001 m3/m2

m3 0,0162 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

128
d.3.3

KNR 4-01
0303-02

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2
ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na
zaprawie cementowo-wapiennej
przedmiar  = 7,488 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

2,59 r-g/m2
r-g 19,3939 0,0000 0,00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

48,6 szt./m2
szt. 363,9168 0,0000 0,00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
6,38 kg/m2

kg 47,7734 0,0000 0,00

4* wapno suchogaszone
3,56 kg/m2

kg 26,6573 0,0000 0,00

5* piasek do zapraw
0,032 m3/m2

m3 0,2396 0,0000 0,00

6* woda z rurociągu
0,015 m3/m2

m3 0,1123 0,0000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,05 m-g/m2
m-g 0,3744 0,0000 0,00

9* wyciąg
0,26 m-g/m2

m-g 1,9469 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

129
d.3.3

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów
w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej
cegłami pełnymi REI 60
przedmiar  = 15,263 m3

m3

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

15,37 r-g/m3
r-g 234,5923 0,0000 0,00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

372 szt./m3
szt. 5 677,8360 0,0000 0,00

3* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
0,0618 t/m3

t 0,9433 0,0000 0,00
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4* wapno suchogaszone
0,0345 t/m3

t 0,5266 0,0000 0,00

5* Piasek budowlany, gat. I
0,322 m3/m3

m3 4,9147 0,0000 0,00

6* woda
0,152 m3/m3

m3 2,3200 0,0000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,45 m-g/m3
m-g 6,8684 0,0000 0,00

9* wyciąg
2,11 m-g/m3

m-g 32,2049 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Roboty murowe - parter; Ip; IIp
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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3.4 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych - parter, Ip , IIp
130

d.3.4
KNR AT-43
0109-06 +
KNR AT-43
0109-07

Ścianki działowe z płyt gipsowo-włóknowych gr.
12,5 mm na pojedynczej metalowej konstrukcji
nośnej o grubości 100 mm, z pokryciem obus-
tronnym trzywarstwowym (system 3.65.016) -
EI60
przedmiar  = 93,357 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

3,39+0,72=4,11 r-g/m2
r-g 383,6973 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty gipsowo-włóknowe  gr. 12,5 mm

4,12+2,06=6,18 m2/m2
m2 576,9463 0,0000 0,00

3* profil  UW 100
0,84 m/m2

m 78,4199 0,0000 0,00

4* profil  CW 100
2,08 m/m2

m 194,1826 0,0000 0,00

5* płyty lub maty z wełny mineralnej gr. 10 cm
1,05 m2/m2

m2 98,0249 0,0000 0,00

6* taśma uszczelniająca piankowa  szer. 90 mm
1,16 m/m2

m 108,2941 0,0000 0,00

7* wkręt  3,9 x 30 mm
10 szt./m2

szt. 933,5700 0,0000 0,00

8* wkręt  3,9 x 35 mm
29+20=49 szt./m2

szt. 4 574,4930 0,0000 0,00

9* kołki rozporowe plastykowe z wkrętami
1,6 szt./m2

szt. 149,3712 0,0000 0,00

10* masa szpachlowa
0,52+0,42+0,22=1,16 kg/m2

kg 108,2941 0,0000 0,00

11* klej do spoin
0,06+0,03=0,09 dm3/m2

dm3 8,4021 0,0000 0,00

12* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,0000 0,00

-- S --
13* wyciąg

0,07+0,016=0,086 m-g/m2
m-g 8,0287 0,0000 0,00

14* środek transportowy
0,052+0,018=0,07 m-g/m2

m-g 6,5350 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Instalowanie ścianek działowych - parter, Ip , IIp
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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3.5 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych - poddasze
131

d.3.5
KNR 9-17
0107-04

Ścianki działowe, z bloczków gazobetonowych
o powierzchni profilowanej - ściany o gr. 175
mm
przedmiar  = 795,290 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,85 r-g/m2
r-g 675,9965 0,0000 0,00

-- M --
2* Bloczki z betonu komórkowego autoklawizowa-

nego o gr. 175 mm
6,4 szt/m2

szt 5 089,8560 0,0000 0,00

3* zaprawa klejowa do gazobetonu
2,8 kg/m2

kg 2 226,8120 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* piła taśmowa

0,04 m-g/m2
m-g 31,8116 0,0000 0,00

6* wyciąg
0,06 m-g/m2

m-g 47,7174 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

132
d.3.5

KNR 9-17
0107-02

Ścianki działowe, z bloczków gazobetonowych
- ściany o gr. 115 mm
przedmiar  = 1 093,693 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,75 r-g/m2
r-g 820,2698 0,0000 0,00

-- M --
2* Bloczki gładkie z betonu komórkowego o gr.

115 mm
6,4 szt/m2

szt 6 999,6352 0,0000 0,00

3* zaprawa klejowa do gazobetonu
2,5 kg/m2

kg 2 734,2325 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* piła taśmowa

0,04 m-g/m2
m-g 43,7477 0,0000 0,00

6* wyciąg
0,05 m-g/m2

m-g 54,6847 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Instalowanie ścianek działowych - poddasze
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3.6 45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych - wewnątrz budynku
133

d.3.6
KNR 2-02
1207-05

Balustrady schodowe z rur ze stali nierdzewnej
szczotkowanej, spa- wane z profili o średnicy
42mm (wysokość pochwytu 110cm), wypeł-
nienie ze szkła o podwyższonej wytrzymałości
na uderzenia, tłukącego się na drobne, nieos-
tre odłamki. Wszelkie połączenia, krawędzie i
spa- wy oszlifowane i szczotkowane. Mocowa-
nie słupków do schodów kołkami rozporowymi
(min. 3), maskowane deklem ze stali nierdzew-
nej szczotkowanej
przedmiar  = 75,800 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

2,95 r-g/m
r-g 223,6100 0,0000 0,00

-- M --
2* balustrady i pochwyty stalowe

20 kg/m
kg 1 516,0000 0,0000 0,00

3* zaprawa cementowa m. 80
0,001 m3/m

m3 0,0758 0,0000 0,00

4* farba ftalowa do gruntowania ogólnego stoso-
wania
0,08 dm3/m

dm3 6,0640 0,0000 0,00

5* farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0,08 dm3/m

dm3 6,0640 0,0000 0,00

6* Elektrody do spaw.-ER fi 2,5mm, d_. 350mm
0,0096 [100szt.]

100
szt.

0,0096 0,0000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
8* wyciąg

0,03 m-g/m
m-g 2,2740 0,0000 0,00

9* spawarka elektryczna wirująca 300 A
0,86 m-g/m

m-g 65,1880 0,0000 0,00

10* środek transportowy
0,01 m-g/m

m-g 0,7580 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

134
d.3.6

KNR 2-02
1208-03

Poręcze wykonać z rur ze stali nierdzewnej
szczotkowanej, spawane z profili o średnicy
42mm
przedmiar  = 72,000 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,98 r-g/m
r-g 70,5600 0,0000 0,00

-- M --
2* balustrady i pochwyty stalowe

4 kg/m
kg 288,0000 0,0000 0,00

3* zaprawa cementowa m. 80
0,001 m3/m

m3 0,0720 0,0000 0,00

4* farba ftalowa do gruntowania ogólnego stoso-
wania
0,017 dm3/m

dm3 1,2240 0,0000 0,00

5* farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0,016 dm3/m

dm3 1,1520 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,02 m-g/m
m-g 1,4400 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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Instalowanie wyrobów metalowych - wewnątrz budynku
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 65 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38778 Użytkownik: Nadwislanski Oddział Strazy Granicznej



Przebudowa budynku nr 5 Podchorazych KI.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3.7 45421112-2 Instalowanie ram okiennych
135

d.3.7
KNR-W 2-02
1039-03

Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2
EI-60 kolor biały U=1, 6W/m2K
przedmiar  = 44,160 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

2,2 r-g/m2
r-g 97,1520 0,0000 0,00

-- M --
2* silikon

0,1 kg/m2
kg 4,4160 0,0000 0,00

3* pianka poliuretanowa
0,29 dm3/m2

dm3 12,8064 0,0000 0,00

4* kołki rozporowe
6 szt/m2

szt 264,9600 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
15 %(od M2+M3+M4)

% 15,0000 0,0000 0,00

6* okna aluminiowe
1 m2/m2

m2 44,1600 0,0000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 2,2080 0,0000 0,00

8* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 2,6496 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Instalowanie ram okiennych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3.8 45421131-1 Instalowanie drzwi
136

d.3.8
KNR 2-02
1016-04

Ościeżnice drzwiowe stalowe białe dla drzwi
wewnętrznych jednoskrzydłowych
przedmiar  = 53,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

1,88 r-g/szt.
r-g 99,6400 0,0000 0,00

-- M --
2* farba ftalowa do gruntowania ogólnego stoso-

wania
0,05 dm3/szt.

dm3 2,6500 0,0000 0,00

3* farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0,056 dm3/szt.

dm3 2,9680 0,0000 0,00

4* rozcieńczalnik
0,25 dm3/szt.

dm3 13,2500 0,0000 0,00

5* papier ścierny
0,24 ark./szt.

ark. 12,7200 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3+M4+M5)

% 1,5000 0,0000 0,00

7* ościeżnice drzwiowe stalowe
1 szt./szt.

szt. 53,0000 0,0000 0,00

-- S --
8* wyciąg

0,03 m-g/szt.
m-g 1,5900 0,0000 0,00

9* środek transportowy
0,02 m-g/szt.

m-g 1,0600 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

137
d.3.8

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jedno-
dzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fa-
brycznie wykończone
przedmiar  = 111,300 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,37 r-g/m2
r-g 41,1810 0,0000 0,00

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wew-

nątrzlokalowe
1 m2/m2

m2 111,3000 0,0000 0,00

-- S --
3* wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 1,1130 0,0000 0,00

4* środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 2,2260 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

138
d.3.8

KNR 2-02
1016-04

Ościeżnice drzwiowe stalowe białe dla drzwi
wewnętrznych dwuskrzydłowych
przedmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

1,88 r-g/szt.
r-g 1,8800 0,0000 0,00

-- M --
2* farba ftalowa do gruntowania ogólnego stoso-

wania
0,05 dm3/szt.

dm3 0,0500 0,0000 0,00

3* farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0,056 dm3/szt.

dm3 0,0560 0,0000 0,00

4* rozcieńczalnik
0,25 dm3/szt.

dm3 0,2500 0,0000 0,00

5* papier ścierny
0,24 ark./szt.

ark. 0,2400 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3+M4+M5)

% 1,5000 0,0000 0,00

7* ościeżnice drzwiowe stalowe drzwi dwuskrzydł.
1 szt./szt.

szt. 1,0000 0,0000 0,00
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R M S

-- S --
8* wyciąg

0,03 m-g/szt.
m-g 0,0300 0,0000 0,00

9* środek transportowy
0,02 m-g/szt.

m-g 0,0200 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

139
d.3.8

KNR-W 2-02
1022-06

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne dwu-
skrzydłowe fabrycznie wykończone z samoza-
mykaczem
przedmiar  = 3,570 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,53 r-g/m2
r-g 1,8921 0,0000 0,00

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne

1 m2/m2
m2 3,5700 0,0000 0,00

3* Samozamykacz do drzwi, kompletny
1 szt

szt 1,0000 0,0000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,04 m-g/m2
m-g 0,1428 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,0714 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

140
d.3.8

KNR 0-19
1024-10

Montaż ścianek aluminiowych oszklonych na
budowie EI60
przedmiar  = 120,527 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

1,5 r-g/m2
r-g 180,7905 0,0000 0,00

-- M --
2* kotwy stalowe

1,87 szt./m2
szt. 225,3855 0,0000 0,00

3* pianka poliuretanowa
0,19 dm3/m2

dm3 22,9001 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3)

% 1,5000 0,0000 0,00

5* ścianki aluminiowe
1 m2/m2

m2 120,5270 0,0000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,04 m-g/m2
m-g 4,8211 0,0000 0,00

7* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 7,2316 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

141
d.3.8

KNR-W 2-02
1204-04

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe wewnętrzne
EI-30 dymoszczelne z samozamykaczem; bia-
łe; dymoszczelne
przedmiar  = 53,872 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

3,89 r-g/m2
r-g 209,5621 0,0000 0,00

-- M --
2* Drzwi stalowe jednoskrzydłowe wewnętzrne EI-

30 dymoszczelne z samozamykaczem
1 m2/m2

m2 53,8720 0,0000 0,00

3* farba ftalowa do gruntowania ogólnego stoso-
wania
0,22 dm3/m2

dm3 11,8518 0,0000 0,00

4* farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0,21 dm3/m2

dm3 11,3131 0,0000 0,00

5* zaprawa cementowa M 12
0,01 m3/m2

m3 0,5387 0,0000 0,00
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R M S

6* papier ścierny
0,64 ark./m2

ark. 34,4781 0,0000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M3+M4+M5+M6)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
8* środek transportowy

0,09 m-g/m2
m-g 4,8485 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

142
d.3.8

KNR-W 2-02
1204-04

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe wewnętrzne
EI-60 dymoszczelne z samozamykaczem; bia-
łe; dymoszczelne
przedmiar  = 6,864 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

3,89 r-g/m2
r-g 26,7010 0,0000 0,00

-- M --
2* farba ftalowa do gruntowania ogólnego stoso-

wania
0,22 dm3/m2

dm3 1,5101 0,0000 0,00

3* farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0,21 dm3/m2

dm3 1,4414 0,0000 0,00

4* zaprawa cementowa M 12
0,01 m3/m2

m3 0,0686 0,0000 0,00

5* papier ścierny
0,64 ark./m2

ark. 4,3930 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3+M4+M5)

% 1,5000 0,0000 0,00

7* Drzwi stalwe jednoskrzydłowe wewnętrzne EI-
60 dymoszczelne z sa- mozamykaczem
1 m2/m2

m2 6,8640 0,0000 0,00

-- S --
8* środek transportowy

0,09 m-g/m2
m-g 0,6178 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

143
d.3.8

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe EI-30 dwuskrzydłowe wew-
nętrzne szklone z samozamykaczem; białe; dy-
moszczelne
przedmiar  = 53,872 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

3,31 r-g/m2
r-g 178,3163 0,0000 0,00

-- M --
2* silikon

0,1 kg/m2
kg 5,3872 0,0000 0,00

3* pianka poliuretanowa
0,32 dm3/m2

dm3 17,2390 0,0000 0,00

4* kołki rozporowe
4,3 szt/m2

szt 231,6496 0,0000 0,00

5* listwy maskujące
1,84 m/m2

m 99,1245 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
15 %(od M2+M3+M4+M5+M8)

% 15,0000 0,0000 0,00

7* drzwi aluminiowe'
1 m2/m2

m2 53,8720 0,0000 0,00

8* Samozamykacz do drzwi, kompletny
6 szt

szt 6,0000 0,0000 0,00

-- S --
9* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 2,6936 0,0000 0,00

10* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 3,2323 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

144
d.3.8

KNNR 7
0703-01

Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami -
powierzchnia do 7 m2 - ścianki łazienkowe z la-
minatu HPL
przedmiar  = 27,780 m2

m2
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R M S

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

4,52 r-g/m2
r-g 125,5656 0,0000 0,00

-- M --
2* przegrody z tworzyw sztucznych

1 m2/m2
m2 27,7800 0,0000 0,00

3* silikon
0,15 kg/m2

kg 4,1670 0,0000 0,00

4* pianka poliuretanowa
0,1 kg/m2

kg 2,7780 0,0000 0,00

5* kołki rozporowe
6,1 szt/m2

szt 169,4580 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,04 m-g/m2
m-g 1,1112 0,0000 0,00

8* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 1,6668 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Instalowanie drzwi
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

3.9 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych
145

d.3.9
KNR-W 2-02
2701-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z
wypełnieniem płytami gipsowymi
przedmiar  = 4 165,430 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

1,18 r-g/m2
r-g 4 915,2074 0,0000 0,00

-- M --
2* Płyta gipsowo-włóknowa, wodo- i ognioodporne

o grubości 18 mm,
2,9 m2/m2

m2 12 079,747
0

0,0000 0,00

3* dźwigar nośny z blachy kształtowej
1,72 m/m2

m 7 164,5396 0,0000 0,00

4* element poprzeczny z blachy kształtowej
1,6 m/m2

m 6 664,6880 0,0000 0,00

5* kształtowniki z blachy-kątownik przyścienny
0,86 m/m2

m 3 582,2698 0,0000 0,00

6* wieszak
2,12 szt/m2

szt 8 830,7116 0,0000 0,00

7* pręt wieszaka
2,12 szt/m2

szt 8 830,7116 0,0000 0,00

8* klamerki mocujące
2,86 szt./m2

szt. 11 913,129
8

0,0000 0,00

9* sprężyny przyścienne
1,65 szt./m2

szt. 6 872,9595 0,0000 0,00

10* łączniki rozporowe kpl.
3,77 szt./m2

szt. 15 703,671
1

0,0000 0,00

11* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,0000 0,00

-- S --
12* wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 41,6543 0,0000 0,00

13* środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 83,3086 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

146
d.3.9

KNR 0-21
4007-03

Warstwa dachu z płyt wiórowych typu OSB "3"
gr. 25 mm
przedmiar  = 1 873,994 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,25 r-g/m2
r-g 468,4985 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty wiórowe OSB "3" gr. 25 mm

1,1 m2/m2
m2 2 061,3934 0,0000 0,00

3* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,1 kg/m2

kg 187,3994 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 18,7399 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 18,7399 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

147
d.3.9

KNR AT-43
0201-05 +
KNR AT-43
0201-06

Zabudowa poddasza z płyt gipsowo-włókno-
wych gr. 12,5 mm w trzech warstwach moco-
wanych bezpośrednio do więźby dachowej
(system 4.70.81) z folią paroszczelną i wełną
mineralną gr. 25 cm
przedmiar  = 1 873,994 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

1,67+0,98=2,65 r-g/m2
r-g 4 966,0841 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty gipsowo-włóknowe ogniochronne gr. 12,5

mm
1,05+2,1=3,15 m2/m2

m2 5 903,0811 0,0000 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* łata drewniana 30 x 50 mm
3,36+1,48=4,84 m/m2

m 9 070,1310 0,0000 0,00

4* Płyta z wełny mineralnej  do izolacji termicznej
grubość 250 mm
1,05 m2/m2

m2 1 967,6937 0,0000 0,00

5* folia paroizolacyjna
1,15 m2/m2

m2 2 155,0931 0,0000 0,00

6* wkręt do drewna  35
26 szt./m2

szt. 48 723,844
0

0,0000 0,00

7* wkręt do drewna
9 szt./m2

szt. 16 865,946
0

0,0000 0,00

8* masa szpachlowa
0,26 kg/m2

kg 487,2384 0,0000 0,00

9* taśma spoinowa
1,47 m/m2

m 2 754,7712 0,0000 0,00

10* masa szpachlowa
0,11 kg/m2

kg 206,1393 0,0000 0,00

11* wkręt do drewna  45
22 szt./m2

szt. 41 227,868
0

0,0000 0,00

12* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,0000 0,00

-- S --
13* wyciąg

0,03+0,016=0,046 m-g/m2
m-g 86,2037 0,0000 0,00

14* środek transportowy
0,018+0,024=0,042 m-g/m2

m-g 78,7077 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Instalowanie sufitów podwieszanych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3.10 45410000-4 Tynkowanie
3.10.

1
45410000-4 Tynkowanie - piwnica - II piętro - I ETAP

148
d.3.
10.1

KNR 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane
ręcznie na podłożu z cegły, pustaków cera-
micznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w
pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2
przedmiar  = 299,452 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,69 r-g/m2
r-g 206,6219 0,0000 0,00

-- M --
2* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work

0,0052 t/m2
t 1,5572 0,0000 0,00

3* wapno suchogaszone
0,0066 t/m2

t 1,9764 0,0000 0,00

4* Piasek budowlany, gat. I
0,0266 m3/m2

m3 7,9654 0,0000 0,00

5* woda
0,0067 m3/m2

m3 2,0063 0,0000 0,00

6* Kratka wentyl.surowa 14x14 cm z żaluzją
0,03 szt/m2

szt 8,9836 0,0000 0,00

7* narożniki ochronne
0,03 szt./m2

szt. 8,9836 0,0000 0,00

8* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
9* wyciąg

0,04 m-g/m2
m-g 11,9781 0,0000 0,00

10* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0,04 m-g/m2

m-g 11,9781 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

149
d.3.
10.1

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe
na ścianach
przedmiar  = 543,460 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,5093 r-g/m2
r-g 276,7842 0,0000 0,00

-- M --
2* gips szpachlowy

0,0025 t/m2
t 1,3587 0,0000 0,00

3* gips budowlany zwykły
0,0015 t/m2

t 0,8152 0,0000 0,00

4* narożniki stalowe ze stali kątowej
0,043 szt./m2

szt. 23,3688 0,0000 0,00

5* woda
0,0027 m3/m2

m3 1,4673 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,0029 m-g/m2
m-g 1,5760 0,0000 0,00

8* środek transportowy
0,0043 m-g/m2

m-g 2,3369 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Tynkowanie - piwnica - II piętro - I ETAP
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3.10.
2

45410000-4 Tynkowanie - poddasze - II ETAP

150
d.3.
10.2

KNR 2-02
0814-02

Tynki wewnętrzne pocienione przecierane gru-
bości 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie
na stropach
przedmiar  = 881,145 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

20,4237 r-g/m2
r-g 17 996,241

1
0,0000 0,00

-- M --
2* zaprawa cementowo-wapienna

0,0061 m3/m2
m3 5,3750 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0095 m-g/m2
m-g 8,3709 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

151
d.3.
10.2

KNR 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane
ręcznie na podłożu z cegły, pustaków cera-
micznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w
pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2
przedmiar  = 4 065,822 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,69 r-g/m2
r-g 2 805,4172 0,0000 0,00

-- M --
2* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work

0,0052 t/m2
t 21,1423 0,0000 0,00

3* wapno suchogaszone
0,0066 t/m2

t 26,8344 0,0000 0,00

4* Piasek budowlany, gat. I
0,0266 m3/m2

m3 108,1509 0,0000 0,00

5* woda
0,0067 m3/m2

m3 27,2410 0,0000 0,00

6* Kratka wentyl.surowa 14x14 cm z żaluzją
0,03 szt/m2

szt 121,9747 0,0000 0,00

7* narożniki ochronne
0,03 szt./m2

szt. 121,9747 0,0000 0,00

8* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
9* wyciąg

0,04 m-g/m2
m-g 162,6329 0,0000 0,00

10* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0,04 m-g/m2

m-g 162,6329 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

152
d.3.
10.2

KNR 2-02
0814-01

Tynki wewnętrzne pocienione przecierane gru-
bości 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie
na ścianach
przedmiar  = 222,660 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,3305 r-g/m2
r-g 73,5891 0,0000 0,00

-- M --
2* zaprawa cementowo-wapienna

0,0054 m3/m2
m3 1,2024 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,008 m-g/m2
m-g 1,7813 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

153
d.3.
10.2

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe
na sufitach
przedmiar  = 881,145 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,5417 r-g/m2
r-g 477,3162 0,0000 0,00

-- M --
2* gips szpachlowy

0,0025 t/m2
t 2,2029 0,0000 0,00

3* gips budowlany zwykły
0,0015 t/m2

t 1,3217 0,0000 0,00

4* woda
0,0027 m3/m2

m3 2,3791 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0029 m-g/m2
m-g 2,5553 0,0000 0,00

7* środek transportowy
0,0039 m-g/m2

m-g 3,4365 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

154
d.3.
10.2

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe
na ścianach
przedmiar  = 4 338,067 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,5093 r-g/m2
r-g 2 209,3775 0,0000 0,00

-- M --
2* gips szpachlowy

0,0025 t/m2
t 10,8452 0,0000 0,00

3* gips budowlany zwykły
0,0015 t/m2

t 6,5071 0,0000 0,00

4* narożniki stalowe ze stali kątowej
0,043 szt./m2

szt. 186,5369 0,0000 0,00

5* woda
0,0027 m3/m2

m3 11,7128 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,0029 m-g/m2
m-g 12,5804 0,0000 0,00

8* środek transportowy
0,0043 m-g/m2

m-g 18,6537 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Tynkowanie - poddasze - II ETAP
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3.10.
3

45431200-9 Kładzenie glazury

155
d.3.
10.3

KNR 2-02
0829-08

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30
cm na klej metodą zwykłą
przedmiar  = 168,959 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

1,2235 r-g/m2
r-g 206,7213 0,0000 0,00

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych

1,02 m2/m2
m2 172,3382 0,0000 0,00

3* zaprawa klejąca
4,75 kg/m2

kg 802,5553 0,0000 0,00

4* zaprawa klejąca
0,4 kg/m2

kg 67,5836 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0295 m-g/m2
m-g 4,9843 0,0000 0,00

7* środek transportowy
0,0275 m-g/m2

m-g 4,6464 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Kładzenie glazury
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Tynkowanie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3.11 45442100-8 Roboty malarskie
156
d.3.

11

KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami powierzchni
wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych
szpachlowanych z gruntowaniem - stropy pod-
wieszone
przedmiar  = 6 039,424 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,3183 r-g/m2
r-g 1 922,3487 0,0000 0,00

-- M --
2* farba emulsyjna Polinit

0,259 dm3/m2
dm3 1 564,2108 0,0000 0,00

3* klej kostny
0,005 kg/m2

kg 30,1971 0,0000 0,00

4* gips szpachlowy
3 kg/m2

kg 18 118,272
0

0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,0032 m-g/m2
m-g 19,3262 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

157
d.3.

11

KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami powierzchni
wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych
szpachlowanych z gruntowaniem -na ścianach
GK
przedmiar  = 93,357 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,3183 r-g/m2
r-g 29,7155 0,0000 0,00

-- M --
2* farba emulsyjna Polinit

0,259 dm3/m2
dm3 24,1795 0,0000 0,00

3* klej kostny
0,005 kg/m2

kg 0,4668 0,0000 0,00

4* gips szpachlowy
3 kg/m2

kg 280,0710 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,0032 m-g/m2
m-g 0,2987 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

158
d.3.

11

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowa-
niem
przedmiar  = 5 762,672 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,1756 r-g/m2
r-g 1 011,9252 0,0000 0,00

-- M --
2* farba emulsyjna Polinit

0,276 dm3/m2
dm3 1 590,4975 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0003 m-g/m2
m-g 1,7288 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

- 77 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38778 Użytkownik: Nadwislanski Oddział Strazy Granicznej



Przebudowa budynku nr 5 Podchorazych KI.ath PODSUMOWANIE

Roboty malarskie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3.12 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
3.12.

1
45432100-5 podłogi piwnica - II pietro

159
d.3.
12.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
przedmiar  = 2 788,220 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,18 r-g/m2
r-g 501,8796 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

160
d.3.
12.1

ZKNR C-1
0301-01

Skucie nierówności i oczyszczenie podłoża
przedmiar  = 2 809,961 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,2 r-g/m2
r-g 561,9922 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

161
d.3.
12.1

KNR 4-01
0108-170108-
20
analogia

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych
na odległość 25 km
przedmiar  = 196,262 m3

m3

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

1,12 r-g/m3
r-g 219,8134 0,0000 0,00

-- S --
2* samochód samowyładowczy 5 t

0,73+24*0,04=1,69 m-g/m3
m-g 331,6828 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

162
d.3.
12.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie po-
ziome
przedmiar  = 2 809,961 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,06 r-g/m2
r-g 168,5977 0,0000 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący

0,21 dm3/m2
dm3 590,0918 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,5620 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,8430 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

163
d.3.
12.1

analiza indy-
widualna

Wyrównanie różnic posadzek pomiędzy warst-
wami wyrównawczymi po rozbiórkach ścianek
działowych na niższych kondygnacjach
przedmiar  = 2 118,255 m2

m2

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

164
d.3.
12.1

analiza indy-
widualna

Wyrównanie podłoża pod izolację na istnieją-
cym stropie nad II piętrem i na wieńcach ścian
zewnętrznych
przedmiar  = 598,850 m2

m2

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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podłogi piwnica - II pietro
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3.12.
2

45431000-7 Kładzenie  podłóg piwnica - II pietro

165
d.3.
12.2

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki
układane na klej me- todą zwykłą
przedmiar  = 2 809,961 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,9521 r-g/m2
r-g 2 675,3639 0,0000 0,00

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych

1,02 m2/m2
m2 2 866,1602 0,0000 0,00

3* zaprawa klejąca
4,75 kg/m2

kg 13 347,314
8

0,0000 0,00

4* zaprawa klejąca
0,4 kg/m2

kg 1 123,9844 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0315 m-g/m2
m-g 88,5138 0,0000 0,00

7* środek transportowy
0,027 m-g/m2

m-g 75,8689 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

166
d.3.
12.2

KNR 2-02
1120-06

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z pły-
tek - cokolik 15 cm układane na klej z przecina-
niem płytek metodą kombinowaną
przedmiar  = 1 404,981 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,4544 r-g/m
r-g 638,4234 0,0000 0,00

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych

0,1575 m2/m
m2 221,2845 0,0000 0,00

3* zaprawa klejąca
0,78 kg/m

kg 1 095,8852 0,0000 0,00

4* zaprawa klejąca
0,12 kg/m

kg 168,5977 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0054 m-g/m
m-g 7,5869 0,0000 0,00

7* środek transportowy
0,004 m-g/m

m-g 5,6199 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

167
d.3.
12.2

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią
przedmiar  = 6 039,424 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,057 r-g/m2
r-g 344,2472 0,0000 0,00

-- M --
2* Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,06-0,10mm

0,357 m2/m2
m2 2 156,0744 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

168
d.3.
12.2

KNR 2-02
1121-01

Okładziny schodów z płytek układanych na klej
- przygotowanie podłoża
przedmiar  = 313,815 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,2718 r-g/m2
r-g 85,2949 0,0000 0,00

- 81 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38778 Użytkownik: Nadwislanski Oddział Strazy Granicznej



Przebudowa budynku nr 5 Podchorazych KI.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* zaprawa klejąca

4,75 kg/m2
kg 1 490,6213 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0072 m-g/m2
m-g 2,2595 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

169
d.3.
12.2

KNR 2-02
1121-05

Okładziny schodów z płytek układanych na klej
metodą kombinowaną
przedmiar  = 313,815 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

1,3863 r-g/m2
r-g 435,0417 0,0000 0,00

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych

1,03 m2/m2
m2 323,2295 0,0000 0,00

3* zaprawa klejąca
5,2 kg/m2

kg 1 631,8380 0,0000 0,00

4* zaprawa klejąca
0,4 kg/m2

kg 125,5260 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0295 m-g/m2
m-g 9,2575 0,0000 0,00

7* środek transportowy
0,0275 m-g/m2

m-g 8,6299 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

170
d.3.
12.2

KNR 2-02
1122-08

Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek
układanych na klej metodą kombinowaną z
przecinaniem płytek
przedmiar  = 367,164 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,579 r-g/m
r-g 212,5880 0,0000 0,00

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych

0,1575 m2/m
m2 57,8283 0,0000 0,00

3* zaprawa klejąca
0,78 kg/m

kg 286,3879 0,0000 0,00

4* zaprawa klejąca
0,12 kg/m

kg 44,0597 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0054 m-g/m
m-g 1,9827 0,0000 0,00

7* środek transportowy
0,004 m-g/m

m-g 1,4687 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

171
d.3.
12.2

KNR 2-02
1113-01

Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe kle-
jone do podkładu zgodnie z opisem technicz-
nym
przedmiar  = 2 788,220 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,3526 r-g/m2
r-g 983,1264 0,0000 0,00

-- M --
2* wykładzina podłogowa dywanopodobna

1,112 m2/m2
m2 3 100,5006 0,0000 0,00

3* klej winylowy Mozalep
0,8 kg/m2

kg 2 230,5760 0,0000 0,00
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4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* wyciągi towarowo-osobowe i budowlane

0,0035 m-g/m2
m-g 9,7588 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,0022 m-g/m2

m-g 6,1341 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

172
d.3.
12.2

KNR 2-02
1113-06

Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przy-
ścienne z polichlorku winylu klejone
przedmiar  = 3 262,217 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,1641 r-g/m
r-g 535,3298 0,0000 0,00

-- M --
2* listwy przyścienne z PCW

1,07 m/m
m 3 490,5722 0,0000 0,00

3* klej Butapren B
0,04 kg/m

kg 130,4887 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* wyciągi towarowo-osobowe i budowlane

0,0002 m-g/m
m-g 0,6524 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,0003 m-g/m

m-g 0,9787 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Kładzenie  podłóg piwnica - II pietro
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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3.12.
3

45432100-5 podłogi poddasze

173
d.3.
12.3

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt sty-
ropianowych poziome na wierzchu konstrukcji
na sucho - jedna warstwa EPS 100/038 gr. 12
cm
przedmiar  = 835,084 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,0891 r-g/m2
r-g 74,4060 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe EPS 100 gr. 12 cm

1,05 m2/m2
m2 876,8382 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0032 m-g/m2
m-g 2,6723 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0047 m-g/m2

m-g 3,9249 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

174
d.3.
12.3

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny
mineralnej poziome z płyt układanych na sucho
- jedna warstwa
przedmiar  = 241,750 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0907 r-g/m2
r-g 21,9267 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty z wełny mineralnej pod posadzkowej gr.

18 cm
1,05 m2/m2

m2 253,8375 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0077 m-g/m2
m-g 1,8615 0,0000 0,00

5* środek transportowy''
0,0089 m-g/m2

m-g 2,1516 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

175
d.3.
12.3

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z fo-
lii polietylenowej szerokiej poziome podposadz-
kowe
przedmiar  = 1 076,830 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3596 r-g/m2
r-g 387,2281 0,0000 0,00

-- M --
2* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm

1,2 m2/m2
m2 1 292,1960 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0112 m-g/m2
m-g 12,0605 0,0000 0,00

5* środek transportowy'''
0,0068 m-g/m2

m-g 7,3224 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

176
d.3.
12.3

KNR 2-02
1102-02 +
KNR 2-02
1102-03 +
KNR 2-02
1106-07

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej grubości 60 mm zatarte na
gładko wraz z dopłatą za zbrojenie siatką stalo-
wą fi 3,5 mm o oczku 10x10 cm
przedmiar  = 1 076,834 m2

m2
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-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,6588+0,2864+0,074=1,0192 r-g/m2
r-g 1 097,5092 0,0000 0,00

-- M --
2* zaprawa cementowa m. 12

0,0206+0,042=0,0626 m3/m2
m3 67,4098 0,0000 0,00

3* cement 25 z dodatkami
0,0003 t/m2

t 0,3231 0,0000 0,00

4* masa asfaltowa
0,07 kg/m2

kg 75,3784 0,0000 0,00

5* drewno opałowe
0,12 kg/m2

kg 129,2201 0,0000 0,00

6* siatka
1,02 m2/m2

m2 1 098,3707 0,0000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
8* wyciąg

0,0313+0,0632+0,0011=0,0956 m-g/m2
m-g 102,9453 0,0000 0,00

9* środek transportowy
0,0006+0,0017=0,0023 m-g/m2

m-g 2,4767 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

177
d.3.
12.3

AW Podłoga podniesiona modułowa na ruszcie
przedmiar  = 1 155,570 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,56 r-g/m2
r-g 647,1192 0,0000 0,00

-- M --
2* Podoga techniczna na stopkach P-3

1 m2
m2 1,0000 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0112 m-g/m2
m-g 12,9424 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0068 m-g/m2

m-g 7,8579 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

178
d.3.
12.3

KNR 9-12
0301-04

Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane pły-
tami z wełny mineralnej gr. 25 cm układanymi
na stropie poddasza nieużytkowego
przedmiar  = 371,476 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,19 r-g/m2
r-g 70,5804 0,0000 0,00

-- M --
2* Płyty ze skalnej wełny mineralnej - gęstość 35

kg/m3 do izolacji stropodachów i poddaszy,
stropów belkowych i sufitów podwieszanych,
lekkich ścian osłonowych,  - grubości 250 mm
1,05 m2/m2

m2 390,0498 0,0000 0,00

3* folie paroizolacyjne
1,1 m2/m2

m2 408,6236 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 3,7148 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

179
d.3.
12.3

KNR 9-12
0205-02

Izolacje cieplne ścian zewnętrznych budynków
w konstrukcji szkieletowej drewnianej wykony-
wane płytami z wełny mineralnej gr. 25 cm
przedmiar  = 454,894 m2

m2
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-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,19 r-g/m2
r-g 86,4299 0,0000 0,00

-- M --
2* Płyty ze skalnej wełny mineralnej - gęstość 35

kg/m3 do izolacji stropodachów i poddaszy,
stropów belkowych i sufitów podwieszanych,
lekkich ścian osłonowych,  - grubości 250 mm
1,04 m2/m2

m2 473,0898 0,0000 0,00

3* folie paroizolacyjne
1,1 m2/m2

m2 500,3834 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

podłogi poddasze
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 86 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38778 Użytkownik: Nadwislanski Oddział Strazy Granicznej



Przebudowa budynku nr 5 Podchorazych KI.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3.12.
4

45431000-7 Kładzenie podłóg poddasze

180
d.3.
12.4

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki
układane na klej me- todą zwykłą
przedmiar  = 835,084 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,9521 r-g/m2
r-g 795,0835 0,0000 0,00

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych

1,02 m2/m2
m2 851,7857 0,0000 0,00

3* zaprawa klejąca
4,75 kg/m2

kg 3 966,6490 0,0000 0,00

4* zaprawa klejąca
0,4 kg/m2

kg 334,0336 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0315 m-g/m2
m-g 26,3051 0,0000 0,00

7* środek transportowy
0,027 m-g/m2

m-g 22,5473 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

181
d.3.
12.4

KNR 2-02
1120-06

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z pły-
tek - cokolik 15 cm układane na klej z przecina-
niem płytek metodą kombinowaną
przedmiar  = 977,048 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,4544 r-g/m
r-g 443,9706 0,0000 0,00

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych

0,1575 m2/m
m2 153,8851 0,0000 0,00

3* zaprawa klejąca
0,78 kg/m

kg 762,0974 0,0000 0,00

4* zaprawa klejąca
0,12 kg/m

kg 117,2458 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0054 m-g/m
m-g 5,2761 0,0000 0,00

7* środek transportowy
0,004 m-g/m

m-g 3,9082 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

182
d.3.
12.4

KNR 2-02
1121-01

Okładziny schodów z płytek układanych na klej
- przygotowanie pod- łoża
przedmiar  = 69,092 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,2718 r-g/m2
r-g 18,7792 0,0000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejąca

4,75 kg/m2
kg 328,1870 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0072 m-g/m2
m-g 0,4975 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

183
d.3.
12.4

KNR 2-02
1121-05

Okładziny schodów z płytek układanych na klej
metodą kombinowaną
przedmiar  = 69,092 m2

m2
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-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

1,3863 r-g/m2
r-g 95,7822 0,0000 0,00

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych

1,03 m2/m2
m2 71,1648 0,0000 0,00

3* zaprawa klejąca
5,2 kg/m2

kg 359,2784 0,0000 0,00

4* zaprawa klejąca
0,4 kg/m2

kg 27,6368 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0295 m-g/m2
m-g 2,0382 0,0000 0,00

7* środek transportowy
0,0275 m-g/m2

m-g 1,9000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

184
d.3.
12.4

KNR 2-02
1122-08

Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek
układanych na klej metodą kombinowaną z
przecinaniem płytek
przedmiar  = 80,838 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,579 r-g/m
r-g 46,8052 0,0000 0,00

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych

0,1575 m2/m
m2 12,7320 0,0000 0,00

3* zaprawa klejąca
0,78 kg/m

kg 63,0536 0,0000 0,00

4* zaprawa klejąca
0,12 kg/m

kg 9,7006 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0054 m-g/m
m-g 0,4365 0,0000 0,00

7* środek transportowy
0,004 m-g/m

m-g 0,3234 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

185
d.3.
12.4

KNR 2-02
1113-05

Posadzki z wykładzin tekstylnych płytki
50x50cm zgodnie z opisem technicznym
przedmiar  = 825,500 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,4507 r-g/m2
r-g 372,0529 0,0000 0,00

-- M --
2* płytki podłogowe dywanopodobne  50x50 cm

1,07 m2/m2
m2 883,2850 0,0000 0,00

3* klej winylowy osakrylowy
0,8 kg/m2

kg 660,4000 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* wyciągi towarowo-osobowe i budowlane

0,0017 m-g/m2
m-g 1,4034 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,0035 m-g/m2

m-g 2,8893 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

186
d.3.
12.4

KNR 2-02
1113-06

Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przy-
ścienne z polichlorku winylu klejone
przedmiar  = 965,835 m

m

-- R --
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1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)
0,1641 r-g/m

r-g 158,4935 0,0000 0,00

-- M --
2* listwy przyścienne z PCW

1,07 m/m
m 1 033,4435 0,0000 0,00

3* klej
0,04 kg/m

kg 38,6334 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* wyciągi towarowo-osobowe i budowlane

0,0002 m-g/m
m-g 0,1932 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,0003 m-g/m

m-g 0,2898 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Kładzenie podłóg poddasze
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Kładzenie i wykładanie podłóg
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Przebudowa budynków
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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4 ROBOTY ZEWNĘTRZNE - OPASKA
187
d.4

KNR 2-31
0102-05

Wykonanie koryta na poszerzeniach chodni-
ków w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości ko-
ryta
przedmiar  = 130,314 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,4154 r-g/m2
r-g 54,1324 0,0000 0,00

-- S --
2* walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t

0,0433 m-g/m2
m-g 5,6426 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

188
d.4

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o
wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV
przedmiar  = 219,590 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,1489 r-g/m
r-g 32,6970 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

189
d.4

KNR 2-31
0407-02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem
przedmiar  = 219,590 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

0,2037 r-g/m
r-g 44,7305 0,0000 0,00

-- M --
2* obrzeża betonowe 20x6 cm

1,02 m/m
m 223,9818 0,0000 0,00

3* piasek
0,0047 m3/m

m3 1,0321 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

190
d.4

KNR 2-31
0511-01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o
grubości 6 cm na podsypce piaskowej
przedmiar  = 130,314 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)

1,0891 r-g/m2
r-g 141,9250 0,0000 0,00

-- M --
2* kostka brukowa 6 cm kolorowa

1,025 m2/m2
m2 133,5719 0,0000 0,00

3* piasek
0,0763 m3/m2

m3 9,9430 0,0000 0,00

4* woda z rurociągu
0,021 m3/m2

m3 2,7366 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* wibrator powierzchniowy

0,13 m-g/m2
m-g 16,9408 0,0000 0,00

7* piła do cięcia kostki
0,025 m-g/m2

m-g 3,2579 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

191
d.4

KNR-W 2-02
1508-06
analogia

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub
ftalową podłoży gipsowych bez szpachlowania
-lakierowanie podłoży gipsowych (lamperie)
przedmiar  = 310,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,328 r-g/m2
r-g 101,6800 0,0000 0,00

-- M --
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2* farba
0,111 dm3/m2

dm3 34,4100 0,0000 0,00

3* grunt
0,16 dm3/m2

dm3 49,6000 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,0007 m-g/m2
m-g 0,2170 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

ROBOTY ZEWNĘTRZNE - OPASKA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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